
Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby: Příjezdová komunikace Holice

Místo stavby: Holice 

Kraj: Pardubický

Katastrální území : k. ú. Holice v Čechách(641146)

Druh stavby: Rekonstrukce

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

A.1.2. Objednatel: 

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace:

Město Holice
Holubova 1 

534 01 Holice

A.1.3.  Zhotovitel dokumentace:

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233
530 02 Pardubice
IČ: 03020223
DIČ: CZ03020223
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

„Příjezdová komunikace Holice“ obsahuje jednotlivé stavební objekty:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

 SO 301 – Kanalizace dešťová (vsakovací rigol)

 SO 401 – Veřejné osvětlení

 SO 402 – Kabelové vedení ČEZ 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

 Katastrální mapa

 Fotodokumentace

Zaměření stávajícího stavu

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území

 Stavba se  nachází  ve městě  Holice  u ulice  Vysokomýtská.  Území v místě  stavby je  s  velkým výškovým

převýšením. Jedná se o změnu trasy stávající komunikace, doplnění chodníku pro pěší, mlatové pěšiny a inženýrským

sítí pro další rozvojovou lokalitu.

Stavba se nachází v obci Holice v katastrálním území Holice v Čechách(641146).

b) Územní plánování

Stavba se nachází v zastavěném území obce Holice na plochách veřejných prostranství.

c) Geologické a hydrogeologické charakteristiky

 Geologické a hydrogeologické poměry jsou určeny dle inženýrsko geologického průzkumu.

d) Závěry průzkumů

 Zásahy do trasy vedení inž. sítí budou předem konzultovány s příslušným správcem a následně uvedeny do

provozního stavu, dle požadavku správce. Vyjádření správců a v nich uvedené podmínky při manipulaci se sítěmi a

okolo nich budou splněny. 

Stávající sítě VO a vodovodu a jejich příslušenství budou odpojeny a demontovány a budou vytvořeny nové

trasy pro tyto inženýrské sítě (viz Koordinační situace).

Stávající vedení ČEZ NN pokud v trase pod vsakovacím rigolem, komunikací a chodníkem dojde ke snížení krytí

pod 1,0m bude stávající kabel NN popuštěn níže tak, aby bylo dosaženo krytí sítě NN více než 1,0m.
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
e) Ochrana území

 Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkově chráněných zónách nebo rezervacích. Stavba se

nenachází v žádných ochranných či bezpečnostních pásmech. Stavba se dotkne ochranných pásem inženýrských sítí,

postup při práci okolo nich se bude řídit vyjádřením příslušných správců. Doporučený postup, předpisy a podmínky

jsou popsány níže.

f) Poloha vzhledem k záplavovému území

 Stavba se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.

g) Vliv stavby na okolí

Odtok srážkových vod z ploch bude povrchový pomocí podélných a příčných sklonů do vsakovacího rigolu,

který bude po částech osazen gabionovými koši tak, aby se zpomalil proud vody a voda se postupně vsakovala do

podloží. Po dokončení stavebních prací nebude mít stavba negativní vliv na okolí. 

h) Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

V místě stavby je  plánováno přesazení  13 stávajících stromů a náhradní  výsadba místo nich a dále bude

odstraněn  živý  plot  u  hřbitova  pro  vybudování  opěrné  stěny a  tento  živý  plot  bude  při  dokončovacích  pracech

nahrazen(viz C.3.Koordinační situace).

i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

(dočasné/trvalé)

 Stavba se nachází na pozemcích, na kterých je evidován způsob ochrany zemědělským půdním fondem. U

těchto pozemků bude zažádáno o vynětí ze zemědělského půdního fondu 

j) Územně technické podmínky
 Komunikace se napojuje na stávající ulici Vysokomýtská. Stavba se napojí na stávající stav bez výškového

převýšení.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

 Nejsou věcné a časové vazby ani související investice.
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
l) Seznam pozemků pro provádění stavby

Poř.
č.

Parcelní
číslo

Katastrální
území

Vlastník
Druh

pozemku
Způsob
ochrany

Velikost pozemku

1 1136
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice Orná půda ZPF 839 m2

2 9038
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Ostatní
plocha

není 1208 m2

3 9039
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Ostatní
plocha

není 405 m2

4 1131/3
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Ostatní
plocha

není 13255 m2

5 9040
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Ostatní
plocha

není 1793 m2

6 1134
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Trvalý travní

porost
ZPF 1521 m2

7 2411/4
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Ostatní
plocha

není 31 m2

8 1141
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Ostatní
plocha

není 568 m2

9 9041/1
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice
Trvalý travní

porost
ZPF 10139 m2
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

10 9041/2
Holice v
Čechách
(641146)

Oblastní charita Pardubice
Trvalý travní

porost

ZPF- vynětí
řešeno v rámci
projektu domu

charity

6234 m2

Po  dokončení  stavby  budou  dočasné  zábory,  pozemky  použité  pro  přístup  na  stavbu  a  staveniště  uvedeny  do

původního stavu.

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

 Stavbou nevzniknou pozemky s ochranným nebo bezpečnostním pásmem.

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetváření

 Nejsou stanoveny požadavky na monitoring přetváření.

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Komunikace se napojuje na stávající stav bez výškového převýšení.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) Jedná se o změnu trasy komunikace, dopnění chodníku a inženýrských sítí.

b) Účel užívání stavby

Stavba se  nachází  ve městě  Holice  u ulice  Vysokomýtská.  Území v místě  stavby je  s  velkým výškovým

převýšením. Jedná se o změnu trasy stávající komunikace, doplnění chodníku pro pěší, mlatové pěšiny a inženýrským

sítí pro další rozvojovou lokalitu.

Stavba se nachází v obci Holice v katastrálním území Holice v Čechách(641146).

c) Jedná se o stavbu trvalou.

Ano.

d) Povolení výjimky z techn. požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání

stavby

 Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení z technických požadavků na stavby a bezbariérové užívání

stavby. Část komunikace a chodníku je vedena ve sklonu 12%, z tohoto důvodu je navržena alternativní bezbariérová

cesta pro pěší v skonu do 8,33% (bezbariérovém).

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich

získání.
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
f) Celkový popis koncepce řešení stavby

SO 101:Výstavbou dojde k úpravě trasy stávající komunikace a úpravě komunikace na šířku 5,0m, doplnění chodníku

šířky 2,0m a doplnění mlatové cesty šířky 2,0m, která slouží jako bezbariérový přístup. Trasa mlatové cesty je v

podélném sklonu do 8,33%. Komunikace se napojuje na stávající komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Odtok

srážkových vod z ploch bude povrchový pomocí podélných a příčných sklonů do vsakovacího rigolu.

SO 301: Řeší odvedení srážkových vod z povrchů komunikací přes vsakovací rigol, který bude po částech osazen 

gabionovými koši tak, aby se zpomalil proud vody a voda se postupně vsakovala do podloží.

SO 401 : Řeší zajištění osvětlení Zóny 30, místní komunikace a chodníků pomocí 11ks LED svítidel a na 9 stožárech

výšky 6m.

SO 402: Řeší zajištění přívodu elektrické energie pro objekt charity.

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

 Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

h) Základní bilance stavby

 Při  stavbě  bude  produkován  hlavně  odpad  charakteru  přebytečné  vytěžení  zeminy  a  stavební  sutě.

Přebytečnou zeminu a stavební suť lze uložit např. na skládku nebo ponechat na vymezeném místě na staveništi se

souhlasem  investora.  Druhy  odpadů,  které  jsou  uvedeny  v tabulce  a  označeny  číselným  kódem  podle

vyhl.č. 93/2016Sb.  Dále  je  v tabulce  uveden  způsob likvidace  a  nakládání  s odpady.  Likvidace  odpadu  bude  dle

Zákona č. 185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho

kategorie a druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona č. 185/2001

Sb. povinností původce, t.j. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, pří jejíž činnosti odpad vzniká.

Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v

souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. je původce odpadů povinen vést evidenci odpadů s

podrobnostmi o nakládání s odpady.

i) Základní předpoklady výstavby

 Stavba začne po vybrání dodavatele, dle rozhodnutí investora. Předpokládaná lhůta výstavby je 3-4 měsíce.

j) Základní požadavky na předčasné užívání stavby

Stavba bude předána do užívání po dokončení. Není navrženo užívání stavby před jejím dokončením.

k) Orientační náklady stavby

Náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty na  10 000 000 Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus

Stavba respektuje územní plán obce Holice.
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
b) Architektonické řešení

Stavba vychází ze svažitosti dané lokality, stávajících urbanistických vazeb a požadavků objednatele. Stavba 

používá zažité materiály na území obce Holice.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) Popis technického řešení

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Nejprve dojde k odstranění stávajících vrstev komunikace a stávajících silničních obrub. Dojde k odfrézování

stávající vozovky v tl.  0,5m(viz dokumantace SO 101). Následně dojde k odstranění  zeminy až na úroveň zemní

pláně. Po provedení zemních prací bude zjištěna únosnost a kvalita zemní pláně, případně bude provedeno výměna

zemní  pláně  v  tl.  500  mm  za  štěrkodrť  0/63.  Následně  může  začít  osazenínových  silničních  obrub  a  stavba

podkladních konstrukčních vrstev komunikace. Díky požadavkům na hodnotu Edef;2= 70 MPa na vrstvě štěrkodrti bude

nutné zhutnit zemní pláň na hodnotu Edef;2= 45 MPa. Na zemní pláni proběhne vybudování vrstev ze štěrkodrti dle

daných  skladeb.  Při  realizaci  těchto  vrstev  je  nutné  dodržet  jejich  normové  kvality.  Vrstvy budou  zhutněny na

předepsané  úrovně  a  toto  zhutnění  bude  kontrolováno  statickou  zatěžovací  zkouškou  s  následným zápisem  do

stavebního deníku. Následně se již může pokračovat s pokládkou povrchových vrstev asfaltových nebo dlážděných

dle skladeb (viz dokumentace SO 101).

Ve staničení komunikace od 120m do 150m je umístěna opěrná stěna z monolitických L profilů proměnné

výšky profilu od 1,5m do 2,0m. Opěrná stěna bude mít vždy základ odskočený po 5m běžné délky, základ je z betonu

C20/25  na  hutněném štěrkovém lóži  tl.  200mm.  Stěna  bude  od  zeminy odizolována  a  bude  odvodněna  pomocí

drenážního trubního vedení DN 100, která za zdí bude ústit na terén. Pod odvodňovacím trubním vedením bude pouze

nepropustná zemina. Zásyp opěrné stěny bude hutněný po vrstvách max 250mm. V rámci přípravy budování opěrné

zdi dojde k demontáži stávající pomníčku u hřbitova a kácení živého plotu v okolí. Pomníček bude při dokončovacích

pracech znovu osazen na opěrnou stěnu cca 1,0m do výšky. Žívý plot bude při dokončovacích pracech nově osazen. 

SO 301 – Kanalizace dešťová

Podél obruby v místě, kde není vsakovací rigol bude instalován betonový liniový štěrbinový žlab DN200, 

který bude napojen na vsakovací rigol. 

Vsakovací rigol je proměnné velikosti a délky 110m. Jedná se o rigol z ohumusované vrstvy s  přehrážkami 

pro zpomalení toku vody. Přehrážky budou z gabionových košů s kamenivem. Za každou přehrážkou je udělán 

kamenný pohoz z kamenů váhy 10-20kg. Na konci rigolu je místo, kde se bude vsakovat zbylá dešťová voda.
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
SO 401 – Veřejné osvětlení

Bude zajišťovat  osvětlení  zóny 30,  místní  komunikace a  chodníků pomocí  instalace 11ks LED svítidel  s

instalační výškou stožárů 6m.

V místě  stavby budou umístěny stožáry bezpaticové,  žárově  zinkované,  s ochranou manžetou,  stožárovou

svorkovnicí  a  uzemňovacím bodem.  Stožáry budou  mít  výšku 6m.  Osazená  LED svítidla  budou  mít  parametry:

nominální  světelný  tok  3720lm,  teplota  chromatičnosti  3000  K,  stupeň  krytí  IP67,  mechanická  odolnost  IK09.

Napájení nového rozvodu VO bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10 napojeném na napojovací bod SR602+RVO.

Kabel CYKY-J 4x10 bude uložen v pískovém loži ve výkopu v zemi a kabelové chráničce KOPOFLEX KF 09090 pod

komunikací.

Stožáry VO budou instalovány do pouzdrových základů v zeleném pásu podél komunikace (min. 500 mm od

kraje obrubníku – dle ČSN 736005). V místě vetknutí stožáru do země bude na dříku stožáru instalována ochranná

protikorozní manžeta 10cm pod a 15cm nad zemí. Instalace stožárů bude provedena dle ČSN 73 6005. Zemní práce

budou prováděny po předchozím vytyčení podzemních sítí jejími správci.

Povrchová úprava stožárů - žárovým zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi SR

951-27 Z/Cu (1x pojistka E27) pro kabely do 25 mm2.

Napájecí kabely budou instalovány v pískovém loži ve výkopu v zemi v zeleném pásu podél komunikace

(min. krytí 0.7m) a v kabelové chráničce KOPOFLEX KF 09090 v překopu pod komunikací – ulicí (min. krytí 1.1m).

Nad kabely bude  umístěna  výstražná folie  červené  barvy.  Kabely budou uloženy dle  platných norem a předpisů

(zejména ČSN 33 2000-5-52). 

Pro stožáry budou provedeny betonové základy.  Před započetím zemních prací  je  nutné provést  vytyčení

veškerých podzemních sítí (vodovodní, kanalizační, plynovodní potrubí, vedení telefonu, vedení NN ….) a dodržovat

min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (podle skutečného stavu zjištěného při zemních pracích).

SO 402 – Kabelové vedení ČEZ 

Řeší zajištění přívodu elektrické energie pro objekt charity.

b) Celková bilance nároků všech druhů energií

Během  stavby  bude  dále  využito  přípojky  elektrického  proudu  pro  drobné  pracovní  nástroje  –

elektrospotřebiče, případně zajistí dodavatel výrobu elektrické energie pomocí diessel agregátu. Ostatní druhy energie

nebudou  během stavby využity,  většina  objemu  stavební  činnosti  nebude  vyžadovat  přístup  k externím zdrojům

energie.

c) Celková spotřeba vody

 Během stavby zajistí  dodavatel dostatečné hygienické podmínky pro pracovníky, především pitnou vodu a

toalety bez nutnosti připojení na kanalizaci.
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

 Při  stavbě bude produkován hlavně odpad charakteru přebytečné vytěžení zeminy,  pařezů a stavební sutě.

Přebytečnou zeminu a stavební suť lze uložit např. na skládku nebo ponechat na vymezeném místě na staveništi se

souhlasem  investora.  Druhy  odpadů,  které  jsou  uvedeny  v tabulce  a  označeny   číselným  kódem  podle

vyhl.č. 541/2020 Sb. Dále je v tabulce uveden způsob likvidace a nakládání  s odpady.  Likvidace odpadu bude dle

Zákona č. 541/2020Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho

kategorie a druhu. 

 Nakládání  s  odpady  vznikajícími  během  výstavby  a  jejich  bezpečné  zneškodnění  je  dle  Zákona

č. 541/2020Sb. povinností původce,t.j. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, pří jejíž činnosti odpad

vzniká.  Zhotovitel  stavby  bude  odpady  vzniklé  na  stavbě  odděleně  dle  druhů  ukládat  a  zajistí  jejich  odvoz  a

zneškodnění v souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č. 541/2020 Sb. je původce odpadů povinen vést

evidenci odpadů s podrobnostmi o nakládání s odpady.

Kód druhu

odpadu
Název druhu odpadu

Kód

Odstraňování odpadů

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
D10

spalování

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
D1

Skládkování popř.recyklace

17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem

17 03 01

D1

skládkování

17 05
Zemina a kamení neobsahující

nebezpečné látky

D1

skládkování

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady

bez obsahu nebezpečných látek

D1

skládkování

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Nejsou stanoveny požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení.
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

 Technické řešení stavby je navrženo tak, aby minimálně ovlivňovalo krajinu, zdraví a životní prostředí. Stavba

bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

 a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 Komunikace bude mít základní příčný sklon 2,50%. Chodník bude mít zakladní příčný sklon 1,00%. Podélný

sklon na hlavní komunikace bude max do 12,00%, chodník podél komunikace bude mít sklon 12,00%, mlatová pěšina

bude mít sklon maximálně do 8,33% a je bezbariérovým řešením ve stávajícím složitém terénu, kde se napojují dvě

stávající stavby, které nelze výškově měnit.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením.

  Vodicí  linie  je  tvořena  pomocí  parkové  obruby s  převýšením +6cm.  Jsou  vytvořeny varovné  pásy před

vstupem do komunikace, varovný pás šířky 0,40 m. Varovný pás je z betonové dlažby slepecké kontrastní – bílou

barvy s reliéfní úpravou.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením.

Požadavky pro osoby se sluchovým postižením není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit.

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

Použité  barevné schéma navrhovaných prvků odpovídá standardním návrhovým prvkům. Použitý materiál

musí vyhovovat nařízení vlády č 163/2002 Sb. a příslušným technickým Návodům TZÚS 12.03.04: prvky pro varovné

a signální pásy.   

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

 Navržené  materiály  i  konstrukční  řešení  stavebních  objektů  odpovídá  platným  technickým  normám  a

technicko – kvalitativním podmínkám, i proto nebyly zhotovovány další dodatečné posudky.

 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006

sb.,  č.309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.  591  a  592/2006  Sb.  Veškeré  práce  musí  být  prováděny  v  souladu  s

předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a

zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

 Zařízení staveniště bude umístěno pouze na vyčleněných pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro

pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební

techniky a vozidel stavby.

 Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit

dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení. Při provádění a kontrole prací

musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem a předpisů.

10



Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

B.2.6 Základní charakteristika objektů

SO 101:Výstavbou dojde k úpravě trasy stávající komunikace a úpravě komunikace na šířku 5,0m, doplnění chodníku

šířky 2,0m a doplnění mlatové cesty šířky 2,0m, která slouží jako bezbariérový přístup. Trasa mlatové cesty je v

podélném sklonu do 8,33%. Komunikace se napojuje na stávající komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Odtok

srážkových vod z ploch bude povrchový pomocí podélných a příčných sklonů do vsakovacího rigolu, vsakovací rigol

bude zaústěn do hlubinné vsakovací studny.

SO 301: Řeší odvedení srážkových vod z povrchů komunikací přes vsakovací rigol s přehrážkami.

SO 401 : Řeší zajištění osvětlení Zóny 30, místní komunikace a chodníků pomocí 11ks LED svítidel a na 9 stožárech

výšky 6m.

SO 402:  Řeší zajištění přívodu elektrické energie pro objekt charity.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

 Projektant nenavrhuje technologická zařízení během stavby, ani po jejím dokončení. Taková zařízení nejsou

v této úrovni náročnosti stavby nutné a investor ani správce komunikace je nevyžaduje.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

 Stavba ovlivňuje příjezdové komunikace k objektům 2 rodinných domů za hřbitovem. Tyto objekty budou mít

během stavby zaručen přijezd po jiné staveniční cestě okolo nového objektu charity.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

 Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit energetickou náročnost a požadavky tepelnou ochranu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

 Stavba bude prováděna pouze v pracovních dnech v denních hodinách mezi 6.00 a 20.00. Stavbou nebude

dlouhodobě poškozeno okolí stavby, jakékoliv zásahy do okolního prostředí budou před dokončením stavby uvedeny

do původního stavu. Stavba současně nezpůsobí znečištění vodních toků, kanalizace nebo vodovodu.

 Během stavby budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy pro provádění dopravních a pozemních staveb.

Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní prostředí. Stavba se nedotkne kulturních památek

ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o

provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Povinností investora a dodavatele stavby bude

během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat.

 V rámci stavebních prací bude zajištěna dodavatelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv

na terén, povrchových a podzemních vod. 
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 Předpokládá se, že výroba bet. směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového

materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu obsahující

živičné  hmoty budou mimo prostor  staveniště.  Vybourané  stavební  hmoty s  obsahem živice  musí  být  uloženy v

souladu s platnými předpisy a skládkového kontaminovaného odpadu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 Stavba  zajistí  požadavky investora  na  dopravní  obslužnost.  Výsledné  řešení  stavebních úprav není  nutné

zajistit proti povodním, agresivním spodním vodám, bludným proudům, poddolování nebo povětrnostním vlivům. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Veřejné  osvětlení  se  napojí  na  poslední  sloup VO(vyznačeno v situaci)  a  od  sloupu VO u hřbitova  jsou

napojeny 2 stávajcí stožáry k domům za hřbitovem. Ostatní IS jsou projektovány samostatnou dokumentací.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Objekt SO 401 – Veřejné osvětlení bude zajišťovat osvětlení zóny 30, místní komunikace a chodníku pomocí

instalace 11ks LED svítidel s instalací na 9 stožárů a instalační výškou stožárů 6m.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření

 Stavba se  nachází  ve městě  Holice  u ulice  Vysokomýtská.  Území v místě  stavby je  s  velkým výškovým

rozdílem. Jedná se o změnu trasy stávající komunikace, doplnění chodníku pro pěší, mlatové pěšiny a inženýrským

sítí pro další rozvojovou lokalitu.

 Technické řešení stavby je navrženo tak, aby minimálně ovlivňovalo krajinu, zdraví a životní prostředí. Stavba

bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

 Nově navržená trasa komunikace a chodníku se na pojuje na ulici Vysokomýtská.

c) Doprava v klidu

 Je zachována část parkovací plochy u hřbitova Holice, jedná se 12 parkovacích stání a z toho 1 stání pro ZTP.

d) Pěší a cyklistické stezky

 Předmětem projektové dokumentace je výstavba komunikace, chodníku a mlatové cesty.
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

 V místě stavby je plánováno přemístění 13 stávajícíh stromů na nové pozicea a kácení stávajícího živého

plotu u hřbitova a výsadba nového. Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále je třeba dbát

na  ochranu  stromů  a  porostů  před  chemickým znečištěním,  před  ohněm,  před  zamokřením a  zaplavením,  před

mechanickým poškozením,  ochrana  stromů při  uvolňování,  ochranu kořenové  zóny při  navážce  zeminy,  ochranu

kořenového prostoru při odkopávce půdy, při výkopech rýh nebo stavebních jam, při zřizování základů stavebních

prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí povrchu. 

b) Použité vegetační prvky

 Po provedených výkopech v okolí stavby bude provedeno zapravení po prokopech. 

Dále bude u nové opěrné stěny osazen živý plot, kde stávající bude vykácen, z důvodu stavby opěrné stěny.

c) Biotechnická, protierozní opatření

 Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí

 Stavba po uvedení  do provozu nijak neznečišťuje ovzduší,  dešťové vody z ploch budou svedeny pomocí

příčných a podélných sklonů do vsakovacího rigolu.

b) Vliv na přírodu a krajinu

 V dané lokalitě není nutno řešit.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

 Daná lokalita nespadá do chráněných území.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

 Není podkladem.

e)  V případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  parametry  způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

 Není podkladem.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

 Nejsou známá žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

 Stavba  zajistí  požadavky investora  na  dopravní  obslužnost.  Výsledné  řešení  stavebních úprav není  nutné

zajistit proti povodním, agresivním spodním vodám, bludným proudům, poddolování nebo povětrnostním vlivům. 

 Stavba bude během své realizace označena pomocí dopravního značení, fyzických zábran mobilního oplocení

a  současně  červenobílou  výstražnou  PVC páskou  nebo  barevným kontrastním odlišením,  případně  bude  prostor

zabezpečen  jiným zřetelným způsobem.  Oplocení  staveniště  musí  mít  ve  výšce  100-250mm spodní  a  ve  výšce

1100mm  horní tyč zábradlí či horní díl oplocení. Bezpečnost silničního provozu nebude výstavbou ohrožena.

B.8 ZÁSADY ORAGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1.Technická zpráva

a) Potřeby a spotřeby, rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zásobování energiemi je řešeno stávajícími elektrickými přípojkami nebo dieselagregátem.

b) Odvodnění staveniště

Neřeší se.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště je přes místní komunikace v blízkosti stavby.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

 Nepředpokládá se negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice, kácení dřevin

 V místě stavby je plánováno přemístění stávajícíh stromů a náhradní výsadba stromů. Dále bude vykácen živý

plot u hřbitova, z důvodu stavby opěrné zdi. Tento živý plot bude nahrazen novým.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

 Trvalý  zábor  staveniště  je  vymezen vnějšími  hranicemi  stavebního pozemku.  Bude-li  to  nutné,  vzniknou

dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co

nejmenšího  rozsahu  po  dobu  nezbytně  nutnou  a  budou  předem domluveny s  příslušným vlastníkem pozemku  a

správcem sítě. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

 Nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

 Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb. Tabulka zatřídění odpadů: 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

02 01 07 Odpad z lesnictví – z čeho 
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 01 02 Cihly 

17 01 01 Beton 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 17 05 03 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

20 01 01 papír a lepenka 

20 01 28 barva, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod čísly 20 01 27 

20 03 01 směsný komunální odpad 

 Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění, to je předány

oprávněné osobě podle tohoto zákona. 

 Zvláště pak upozorňuji na skutečnost,  že dle §12 odst.  4 zákona č. 541/2020 Sb.,  o odpadech a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je

k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být

odpad předán. 

 Evidence odpadů bude vedena dle výše uvedeného zákona. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení

způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby. Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů

v rámci realizace stavby 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

 Předpokládá se kladná bilance zemních prací. Předpokládá se další využití ornice a zeminy na pozemcích

investora.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

 Stavební práce musí splňovat požadavky: 

Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 

Odpadové hospodářství - zákon č. 541/2020

Ochrana vod – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 

Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

Prevence  závažných  havárií  -  zákon  č.  224/2015  Sb.,  o  prevenci  závažných  havárií,  vyhl.  č.  258/2000  Sb.,  o

podrobnostech systému. NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku, 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti  a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu  (stavební  zákon)  ve  znění  pozdějších  předpisů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci na

staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace 

Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

 Neřeší se.

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

 Návrh dopravně inženýrských opaření je zpracován podle TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na

pozemních komunikacích.

 Svislé  dopravní  značky  navrženy  v  tzv.  základní  velikosti  –  rozměry  stanoví  ČSN  01  8020  (v  rámci

pracovního místa není dovoleno používat značek zmenšené velikosti). Dopravní značky jsou přenosné a kotví se do

podkladních desek. Je možné použít max. dvě desky na sobě pro jeden sloupek. Značky jsou vyrobeny z ocelového

pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem po celém obvodu. Veškeré značky a dopravní zařízení (směrovací desky,

vodící desky, apod.) mají celoplošný retroreflexní polep z fólie tř.1.

 Značky se osazují na sloupky profilu jackl. Sloupky mají červeno-bílý retroreflexní polep z fólie tř.1. Značky

o rozměru 1,0x1,5m se pro zvýšení  stability osadí  na ocelový podstavec zatížený několika podkladními deskami.

Dolní hrana přenosných značek se osazuje do výše minimálně 0,60m. Dopravní značky se umisťují tak, aby světelný

paprsek světlometu vyvolal největší retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100m podle ČSN 01 8020. Zábrany

jsou upevněny na podpěrných sloupcích tak, aby jejich dolní hrana byla ve výšce cca 1m nad vozovkou.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není nutné stanovovat speciální podmínky, přístupové trasy, uzavírky či objížďky během provádění stavby.
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Příjezdová komunikace Holice
A,B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

 Staveniště bude vyznačeno v požadované příloze projektové dokumentace.

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se průběh výstavby v jedné etapě:

1. Předání staveniště

2. Odstranění obrub a stávající komunikace

3. Odstranění stávajících povrchů až na niveletu zemní pláně

4. Úprava zemního tělesa, hutnění zemní pláně, založení a budování opěrné zdi.

5. Osazení obrub a budování konstrukčních vrstev komunikace, chodníku, mlatové cesty, veřejného osvětlení a 

dešťového rigolu.

6. Dokončovací práce, terénní úpravy, sázení stromů a živého plotu, osazení pomníčku na nové místo, úklid  

staveniště a jeho uvedení do původního stavu.

B.8.2 Výkresy

Návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy jsou zobrazeny v Koordinační situaci stavby.

B.8.3 Harmonogram výstavby

 Pro jednoduchost výstavby je harmonogram stavby zahrnut v A,B Průvodní a Souhrnná tech. Zprává.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Pro jednoduchost výstavby se schéma stavebních postupů neřeší.

B.8.5 Bilance zemních hmot

 Předpokládá se kladná bilance zemních prací. Výstavba se napojuje na stávající silniční obruby, tudíž stávající

niveletu terénu.  Předpokládá se další využití zeminy na pozemcích investora.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

 Povrch  komunikací,  parkovacích  stání  a  zpevněných ploch  bude  odvodňován jejich příčným a podélným

spádem do vsakovacího rigolu.

Dne: 20.9.2023                                                                                                    

 Vypracoval:         
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