
Smlouva o spolupráci

Smluvní strany (dále také jen „Strany“):

Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.
IČO: 60108631
Se sídlem: Teplého 2014, Zelené předměstí

530 02 Pardubice
Zastoupené:  pověřený člen představenstva

Jako účastník smlouvy na straně jedné (dále jen „VaK“)

a

Město Holice
IČO: 00273571
Se sídlem: Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupená: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou obce

Jako účastník smlouvy na straně druhé (dále jen „Město“)

a

Pardubický kraj
IČO: 708 92 822
Se sídlem: Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice
Zastoupený: ., hejtmanem

Jako účastník smlouvy na straně druhé (dále také jen „Kraj“)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů tuto Smlouva o spolupráci (dále také jen
„Smlouva“):



Čl. I. Předmět Smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je definování práv a povinností smluvních stran a rozdělení financování
při vlastní realizaci akcí „Vodovod a kanalizace Holice, ulice bratří Čapků“ a „Silnice III/29817
ul.Bratří Čapků, Holice“.

(2) VaK, Město a Kraj mají z důvodu účelného vynakládaní veřejných finančních prostředků
v úmyslu koordinovat akci „Vodovod a kanalizace Holice, ulice bratří Čapků“ a akci „Silnice
III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice“. Akce budou realizovány pod společným názvem veřejné
zakázky „Rekonstrukce infrastruktury ul. Bratří Čapků, Holice“ formou smlouvy o „sdružení
zadavatelů“.

(3) Celková předpokládaná hodnota akce činí 85 415 504,77 Kč bez DPH, přičemž předpokládaná
hodnota investora VAK (Vodovod a kanalizace Holice, ulice Bratří Čapků) činí 31 383 803,47 Kč
bez DPH, předpokládaná hodnota investora Kraje (Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice: SO
000, SO 101, SO 103, SO 151) činí 33 160 326,03 bez DPH a předpokládaná hodnota investora
Město Holice (Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice: SO 102, SO 301, SO 302, SO 303 a
SO 451) činí 20 871 375,27 Kč bez DPH.

(4) Se zhotovitelem stavby budou uzavřeny smlouvy o dílo zvlášť na investice účastníka VAK, a
zvlášť pak na investici účastníka Města a Kraje.

(5) Každá smluvní strana bude nést a hradit náklady stavby v rozsahu skutečných nákladů na
provedení stavby dle jednotlivých uzavřených smluv se zhotovitelem stavby.

Čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran

(1) VaK se zavazuje realizovat a financovat akci „Vodovod a kanalizace Holice, ulice bratří Čapků“
s předpokládaným termínem zahájení v roce 2024.

(2) Kraj se zavazuje realizovat a financovat akci „Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků, Holice“
s předpokládaným termínem zahájení v roce 2024 v rozsahu těchto stavebních objektů:

 SO 000 Všeobecné a ostatní náklady
 SO 101 Komunikace III/29817
 SO 103 Napojení na místní komunikace
 SO 151 Dopravně inženýrská opatření

(3) Město se zavazuje realizovat a financovat v rámci akce „Silnice III/29817 ul. Bratří Čapků,
Holice“ tyto stavební objekty:

 SO 102 Chodníky a parkovací plochy (nové chodníky a parkovací plochy)
 SO 301 Dešťová kanalizace
 SO 302 Úprava stávající kanalizace
 SO 303 Úprava napojení přípojek na stávající JK
 SO 451 Veřejné osvětlení

(4) Kraj se zavazuje městu přispět formou finančního příspěvku na akci „Silnice III/29817 ul. Bratří
Čapků, Holice“ stavební objekty SO 301 Dešťová kanalizace (7 154 398,44 Kč bez DPH), SO 302
Úprava stávající kanalizace (170 887,53 Kč bez DPH) a SO 303 Úprava napojení přípojek na
stávající JK (14 656,65 Kč bez DPH), uvedené částky odpovídají 60% předpokládané hodnoty



jednotlivých stavebních objektů. Konečná výše finančního příspěvku bude stanovena ve výši
60% podílu z ceny díla jednotlivých stavebních objektů včetně DPH, která vzejde z výběrového
řízení a skutečných nákladů stavebních objektů, a to včetně víceprací či méněprací, po řádném
dokončení a převzetí díla bez vad a nedodělků. Příspěvek bude Městu za účelem bezúplatného
odvádění dešťových vod ze silnice III/29817 poskytnut bez zbytečného odkladu od
protokolárního předání a převzetí díla a vydání kolaudačního souhlasu akce: „Silnice III/29817
ul. Bratří Čapků, Holice“ stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Úprava stávající
kanalizace a SO 303 Úprava napojení přípojek na stávající JK. Smluvní strany se zavazují uzavřít
mezi sebou smlouvu, na základě, které dojde k poskytnutí finančního příspěvku

(5) Pardubický kraj v zastoupení SÚS Pk se zavazuje zajistit výběr správce stavby, který bude
zajišťovat rovněž činnosti koordinátora BOZP, a uhradit náklady s tím spojené.

(6) Každý z účastníků zajistí na své náklady TDS pro jím realizovanou část akce (viz. čl. II. odst. 1 – 3
této smlouvy).

(7) Procentuální podíl VaK, Města a Kraje na ceně za SO 000 Všeobecné položky stavby a SO 151
Dopravní inženýrské opatření, které jsou zahrnuty v rámci předpokládaných nákladů stavby u
Kraje a který je bude financovat, je rozdělen následovně:
 VaK uhradí 36,74% z ceny díla
 Město uhradí 24,44 % z ceny díla
 Kraj uhradí 38,82 % z ceny díla
Smluvní strany jsou si vědomy, že procentuální podíl bude upraven a precizován v návaznosti
na skutečnou výši ceny díla. Výše uvedené % finanční podíly budou po ukončení stavby mezi
investory vzájemně finančně vypořádány.

Čl. III. Mlčenlivost

(1) Strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Strany
souhlasí se zpřístupněním Smlouvy veřejnosti v souladu se č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jinými právními předpisy.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu této smlouvy, tj. do
dokončení veškerých prací a činností souvisejících s realizací akce.

(2) Neplatností jakéhokoli ustanovení Smlouvy nebo jeho části nebude dotčena platnost ostatních
ustanovení Smlouvy nebo zbývající části tohoto ustanovení. Strany se zavazují takto neplatné
ustanovení, popřípadě jeho neplatnou část nahradit platným ustanovením co do významu a
účelu nejbližším nahrazovanému ustanovení.

(3) Smlouvu lze upravovat či zrušit dohodou pouze na základě písemného dokumentu
podepsaného Stranami. Výslovný ani mlčky konkludentní souhlas ani vzdání se práva kterékoli
Strany ve vztahu k porušení nebo prodlení druhé Strany s plněním Smlouvy nebude
představovat souhlas nebo vzdání se práva ve vztahu k případnému opakovanému porušení
nebo prodlení s plněním stejné nebo jakékoli jiné povinnosti ze Smlouvy.

(4) Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Smlouvu a její obsah řádně
zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze o své vůli svobodně, bez
tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známé



žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou Smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její
účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno
vyhotovení.

(6) Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním včetně metadat,
případných dodatků a odvozených dokumentů v plném rozsahu souhlasí. Strany se dohodly, že
uveřejnění smlouvy v registru smluv provede VAK.

(7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech Stran a účinnosti
jejím zveřejněním v registru smluv.

(8) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne ………. a
schválena usnesením č. ….

(9) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva města Holic dne ………. a schválena
usnesením č. ….

(10) Tuto smlouvu schválilo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice dne ……..

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.:

V Pardubicích dne _________________

__________________________

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 pověřený člen představenstva

Město Holice: Pardubický kraj:

V Holicích dne___________ V Pardubicích dne ______________

_________________________ _________________________
Město Holice Pardubický kraj

Mgr. Ondřej Výborný, starosta ., hejtman

Příloha: Rekapitulace stavebních objektů ze dne 3.10.2023






