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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi stavby

a) Zajmova lokalita, ktera je predmétem projektové dokumentace se nachazi v intravilanu mésta Holice
v Pardubickém kraji. Jizné od autobusového nadrazi a severné od kostela sv. Martina. Jedna se o
oplocenou farni zahradu s nékolika ovocnym stromy, naletovymi dievinami, tijemi a sporadicky se
nachazejicimi kefi. Dale se jedna o travnaty pozemek okolo kostela sv. Martina.

Cilem projektu je revitalizace Farnich zahrad v Holicich a uprava prilehlého vefejného prostoru tak,
aby vznikl upraveny, funkéni a pfistupny prostor pro odpodinek a setkavani verejnosti. Projekt
zahrnuje nové feseni pésich tras (chodnik(), terénni Upravy a doplnéni mobilidre, jako jsou lavicky,
odpadkové koSe a sedaci stupné. Soucasti navrhu je také vysadba nové zelené v podobé stromd,
ker(, kvétinovych a travnich zdhon( a zfizeni vyvySenych bylinkovych zahond, pricemZz budou
odstranény nevhodné stdvajici dreviny a konstrukce. Dale se fesi nové oploceni s branami, které
nahradi plvodni dozZilé oploceni. Dale bude vybudovdno nové parkovaci stani u fary. Vyse
uvedenym dojde k celkovému zkvalitnéni a zpfehlednéni prostoru zahrad i jejich okoli, pfi zachovani
charakteru stavajici zahrady s plynulym navazanim na stavajici chodniky a zpevnéné cesty.

b) Stavba ,,Revitalizace Farnich zahrad v Holicich” je navriena na pozemcich parc. ¢.: 20/3, 25/1, 20/4,
24, 20/1, 20/5, 7110/1, 7108/1, 7108/2, 25/2 a 2406 v katastralnim uzemi Holice v Cechach. Jedn3
se zejména o pozemky evidované v katastru nemovitosti jako zahrada a ostatni plocha. Pozemky
jsou ve vlastnictvi Rimskokatolické farnosti Holice, Mésta Holice a spole¢nosti CSAD Ostrava a.s.

Odkaz na mapu s orientacnim vyznacenim zdjmového Gzemi: https://mapy.com/s/jufenuzeru

V zajmovém uzemi se nachazeji nasleduijici sité:
CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, 326 00:

e Soubéh a kfizeni s el. nadzemnim vedenim NN do 1 kV

V zapadni ¢asti zdjmové lokality prochazi el. nadzemni vedeni od jihu k severu, pod nimz jsou
navrzeny terénni Upravy (drobnd vyrovnani terénu), nové zpevnéné plochy (chodniky),
kvétinové a travinné zahony.

e Soubéh a kfizeni s el. podzemnim vedenim NN do 1 kV a jeho ochrannym pasmem

V severozapadni ¢asti zajmové lokality prochazi el. podzemni vedeni od vychodu k zdpadu, nad
nimZ jsou navrZeny terénni Upravy (drobnd vyrovnani terénu) a nové zpevnéné plochy
(chodniky).

e Soubéh a kfiZzeni s el. podzemnim vedenim VN do 35 kV a jeho ochrannym pasmem

V severozapadni ¢asti zajmové lokality prochazi el. podzemni vedeni od vychodu k severu, nad
nimzZ jsou navrzeny terénni Upravy (drobna vyrovnani terénu), nové zpevnéné plochy (chodniky)
a vyvyseny zahon 1.

Pfi pracich v ochranném pasmu el. vedenim se musi pracovat s max. opatrnosti, aby nedoslo
k poskozeni kabelu, majetku a tijmé na zdravi!
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Pracovnici provadéjici prdace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pri nedodrzeni
bezpecnostnich predpisi. S ohledem na provddéni praci v blizkosti zarizeni distribucni soustavy,
resp. v ochranném pdsmu upozorniujeme na moZnost nebezpecnych vlivii od elektrického
zarizeni. Opatreni proti témto vlivim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi
povérenych osobdch. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zddnou zodpovédnost za pFipadné $kody,
které vzniknou ndsledkem poruchy nebo havdrie elektrického zarizeni za nepredvidanych
okolnosti nebo nedodrZenim vyse uvedenych podminek.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo zarizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm prosim tuto
skutecnost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Ddle budou dodrieny veskeré podminky, které jsou stanoveny ve vyjddfeni spolecnosti CEZ
Distribuce, a. s. (pfiloZeno v dokladové Cdsti E.3).

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9:

Kfizeni s metalickym podzemnim kabelem a jeho ochrannym pdsmem v severovychodni ¢asti
lokality

V severovychodni ¢3asti zajmové lokality, se ve stavajicim chodniku z betonové dlazby nachazi
metalicky podzemni kabel, ktery vede od vychodu k zdpadu, nové navrienda zpevnéné plocha
(chodnik) bude navazovat na stavajici chodnik a v tomto misté dojde k dotéeni ochranného
pasma metalického kabelu.

Krizeni s metalickym podzemnim kabelem a jeho ochrannym pasmem u fary

V jihovychodni ¢asti zajmové lokality, se ve stdvajicim travnatém pasu podél obecni komunikace
nachazi metalicky podzemni kabel. V misté travnatého pasu je planovana nova vydlazdéna
plocha pro parkovani z kocicich hlav. V tomto misté dojde k vyhotoveni nové parkovaci plochy
nad podzemnim metalickym kabelem a jeho ochrannym pasmem (dle normy je kabel uloZen
bezpecné hloubégji).

Ddle budou dodrZeny veskeré podminky, které jsou stanoveny ve vyjddreni spolecnosti CETIN a.s.
(priloZeno v dokladové Cdsti E.3).

Mésto Holice, Holubova 1, 534 01 Holice:

Kfizeni a soubéh s metalickym podzemnim kabelem verejného osvétleni a jeho ochrannym
pasmem u fary

V jihovychodni ¢asti zajmové lokality, se ve stavajicim travnatém pasu podél obecni komunikace
nachazi metalicky podzemni kabel verejného osvétleni. V misté travnatého pasu je planovana
nova vydlazdénda plocha pro parkovani z kocic¢ich hlav. V tomto misté dojde k vyhotoveni nové
parkovaci plochy nad podzemnim metalickym kabelem vefejného osvétleni a jeho ochrannym
pasmem.
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Kfizeni a soubéh s metalickym podzemnim kabelem verejného osvétleni a jeho ochrannym
pasmem podél stavajici zdi

Podél stavajici zdi rozdélujici spodni farni zahradu od vrchni kolem kostela sv. Martina, se ve
stdvajicim travnatém pdsu podél zdi nachazi metalicky podzemni kabel verejného osvétleni.
V misté travnatého pasu dojde k vyhotoveni kvétinovych a trhavinovych zahonl a nové
zpevnéné plochy (chodniky), které se budou nachazet nad podzemnim metalickym kabelem
verejného osvétleni a jeho ochrannym pasmem.

Kfizeni s metalickym podzemnim kabelem a jeho ochrannym pdsmem v severovychodni ¢asti
lokality

V severovychodni ¢asti zajmové lokality, se ve travnatém pdsu podél stavajiciho chodniku
z betonové dlazby nachazi metalicky podzemni kabel verejného osvétleni, ktery vede od
vychodu k zapadu, nové navriend zpevnéné plocha (chodnik) bude navazovat na stdvajici
chodnik a vtomto misté dojde k dotéeni ochranného pasma metalického kabelu verejného
osvétleni.

Ddle budou dodrZeny veskeré podminky, které jsou stanoveny ve vyjddreni spolecnosti CETIN a.s.
(pfiloZeno v dokladové casti E.3).

Rimskokatolicka farnost Holice, Jungmannova 7, 534 01 Holice:

KfiZzeni a soubéh s destovou kanalizaci a jejim ochrannym pdsmem kolem kostela sv. Martina

Kolem kostela sv. Martina v travnatém pozemku se nachazi destovd kanalizace DN80. Nad
destovou budou provedeny drobné terénni Gpravy a nové navrzena zpevnéné plocha (chodnik).
Hloubka uloZeni destového potrubi je v prméru cca 2,0 m coz je zcela bezpecna hloubka pro
provedeni vyse uvedeného zaméru.

Kfizeni a soubéh s de$tovou kanalizaci a vodovodni pfipojkou u fary v misté budouciho
parkovaciho stani

V jihovychodni ¢&asti zajmové lokality, se ve stavajicim travnaté zahradé nachazi destova
kanalizace a vodovodni pfipojka. Nad uvedenymi inZenyrskymi sitémi je planovana nova
vydlazdénd plocha pro parkovani z kocicich hlav. Hloubka uloZeni inzenyrskych siti je v rozmezi
praméru cca 0,6 az 1,4 m m coZ je zcela bezpecna hloubka pro provedeni vySe uvedeného
zaméru vzhledem k tomu, Ze terén bude mirné dosypan. Pozor bude potfeba upravit poklopy a
stropy Sachet, tak aby byli pojizdné osobnim automobilem.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubice, a.s., Teplého 2014, 53002 Pardubice:

Kfizeni s vodovodem LT DN 80 podzemnim a jeho ochrannym pasmem u fary

V jihovychodni ¢asti zajmové lokality, se ve stdvajicim travnatém pasu podél obecni komunikace
a v komunikaci nachazi vodovodni potrubi LT DN 80. V misté travnatého pasu je planovana nova
vydlazdéna plocha pro parkovani z kodi¢ich hlav. Vtomto misté dojde k vyhotoveni nové
parkovaci plochy nad vodovodnim potrubim a jeho ochrannym pasmem (dle normy je potrubi
ulozeno bezpecné hloubéji).
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Ddle budou dodrzeny veskeré podminky, které jsou stanoveny ve vyjddreni spoleCnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (priloZeno v dokladové Cdsti E.3).

Zakresy siti uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientacni. Pfed zahajenim praci je nutno
podzemni sité vytycit!

c) Navriend stavba je v souladu s Uzemnim pladnem mésta Holice. Navrh zahrnuje nové chodniky,
terénni Upravy, doplnéni mobiliare, vysadbu zelené a zfizeni vyvysenych bylinkovych zahon, véetné
odstranéni nevhodnych drevin a konstrukci. Soucasti projektu je také nové oploceni s branami a
vybudovani parkovaciho stani u fary, ¢imz dojde ke zkvalitnéni a zprehlednéni prostoru pfi
zachovani charakteru stavajici zahrady.

Vzhledem k tomu, Ze feSené Uzemi se nachdazi v bezprostiedni blizkosti kostela sv. Martina v
Holicich, v prostoru byvalého hrbitova a pfilehlych farnich zahrad, nelze vyloucit mozny vyskyt
archeologickych nalez(. Pfi realizaci stavby mohou byt v podloZi zachovany archeologické situace
nebo movité archeologické predméty souvisejici s historickym vyuZivanim Uzemi. Navrhované
stavebni prace vsak zahrnuji prevainé mélké zemni zasahy, zejména pfi realizaci chodnikd,
terénnich Uprav, vysadby zelené a drobnych stavebnich objektli, a proto se nepredpokladd
rozsahlejSi zasah do hlubSich archeologickych vrstev. V pfipadé zjisténi archeologickych nalezi
béhem zemnich praci bude postupovdno v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejména
zdkonem €. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, v platném znéni, a nalez bude neprodlené
oznamen pfislusné organizaci opravnéné k provadéni archeologickych vyzkum.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkum(:

e 8. 01. 2026 probéhl terénni prizkum a zaméreni dotéené lokality (farni zahrady a okoli kostela
sv. Martina) véetné poftizeni fotodokumentace.

e 7.02. 2026 probéhl terénni prlizkum a zaméreni dotéené lokality v misté parkovaciho stani u
fary véetné porizeni fotodokumentace.
e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavbu:
Nejsou.
f) Stavajici ochrana uUzemi a stavby podle jinych prdvnich predpisli, véetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu:
e Budou dodrzeny veskera ochranna pasma inzenyrskych siti, které se v lokalité nachazeji.
e Jiné omezeni a podminky na ochranu nejsou znami.
g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin:

e Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Realizace spociva
predevsim v Upravach stavajicich ploch, vybudovani novych pésich komunikaci, terénnich
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Upravach, doplnéni mobiliare, vysadbé zelené a zfizeni drobnych zahradnich prvk(. Stavba
bude provddéna s ohledem na stdvajici inZenyrské sité a jejich ochranna pasma, pfricemz pred
zahajenim praci bude provedeno jejich vytyéeni a prace budou provadény tak, aby nedoslo k
jejich poskozeni. V pribéhu realizace budou pfijata béZnd opatieni k ochrané okoli stavby,
zejména k omezeni prasnosti, hlu¢nosti a k zajisténi bezpecnosti pohybu osob v okoli
stavenisté.

e Navriené Upravy nebudou mit negativni vliv na odtokové poméry v Uzemi, jelikoZ rozsah novych

zpevnénych ploch je omezeny a plochy budou feSeny jako propustné. Srazkové vody budou i
nadale pfirozené zasakovany do pfilehlych travnatych ploch, pripadné odvadény stavajicim
systémem odvodnéni. Celkové FeSeni stavby tak nebude mit nepfiznivy dopad na okolni
prostredi ani na stavajici vodni rezim v Uzemi.

e Stavebni objekt SO 05 — Pripravné prace a odstranéni konstrukci zahrnuje odstranéni stavajicich

vegetacnich i stavebnich prvkd v feSeném uUzemi. V rdmci pfipravy Uzemi bude provedeno
odstranéni 11 ks strom( vcetné vétvi, likvidace 10 ks parezd a odstranéni kfovin v rozsahu
priblizné 84 m?, pricemZ vznikld dfevni hmota bude zlikvidovana v souladu s platnou
legislativou. Dale dojde k demontazi stavajiciho ramového oploceni na ocelovych sloupcich v
délce cca 75,9 m, v€etné odstranéni draténé vyplné, ocelovych sloupkl, betonovych patek,
podhrabovych desek, bran a branek. Soucasti praci je rovnéz vytrhani stavajicich obrubnika,
bourani casti nadzakladového smiseného zdiva a zdklad( z kamene a cihel na cementovou
maltu a odstranéni dalsich drobnych konstrukci. Veskery vybourany material a stavebni sut
budou naloZeny, odvezeny a ulozeny na skladce v souladu s platnymi predpisy. Celkem se
predpoklada odvoz a likvidace pfiblizné 25 m? stavebni suti.

h) PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk{i
uréenych k pInéni funkce lesa:

e Trvalé zdbory zemédélského puldniho fondu nejsou, budou pouze docasné zabory
o plose 1644,0 m2 (zahrada)

e Docasné zabory ostatni plochy budou 1369 m2

e Trvalé zdbory ani doc¢asné pozemkUl urcenych k plnéni funkce lesa nejsou

Seznam doéasné dotéenych pozemkii v k.u.: Holice v Cechach [641146]

Parcelni [Cislo LV: |Vyméra |Do¢. zabor|Druh pozemku: Vlastnici, jini opravnéni

Cislo: [m2] [m2]

20/3 2080 1042 277 zahrada Rimskokatolickd farnost Holice, Jungmannova
7, 53401 Holice

25/1 2080 530 22 ostatni plocha Rimskokatolickd farnost Holice, Jungmannova
7, 53401 Holice

20/4 2080 383 383 zahrada Rimskokatolickd farnost Holice, Jungmannova
7, 53401 Holice

24 2080 1463 1060 ostatni plocha Rimskokatolickd farnost Holice, Jungmannova

7, 53401 Holice
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20/1 2080 1407 966 zahrada Rimskokatolicka farnost Holice, Jungmannova
7, 53401 Holice

20/5 2080 29 18 zahrada Rimskokatolicka farnost Holice, Jungmannova
7, 53401 Holice

7110/1 {2080 83 83 ostatni plocha Rimskokatolicka farnost Holice, Jungmannova
7, 53401 Holice

7108/1 [2925 552 2 ostatni plocha CSAD Ostrava a.s., Vitkovicka 3083/1,
Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

7108/2 |10005 169 131 ostatni plocha Mésto Holice, Holubova 1, 53401 Holice

25/2 10005 1037 35 ostatni plocha Mésto Holice, Holubova 1, 53401 Holice

2406 10005 3786 36 ostatni plocha Mésto Holice, Holubova 1, 53401 Holice

Zarizeni stavenisté o plose 70,0 m2 bude umisténo na pozemku p.¢.: 24 na druhu ostatni plocha,
druhé stavenisté o plose 70,0 m2 bude umisténo na pozemku p.¢.: 20/4 druhu. VSechny pozemky
zafizeni stavenisté jsou v k.U.: Holice v Cechdch [641146] ve vlastnictvi Rimskokatolické farnosti
Holice, Jungmannova 7, 53401 Holice. Pozemky budou po provedeni stavby uvedeny do plGvodniho
stavu, tj. ohumusovany a osety.

i) Navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pdsmo vznikne:

Nejsou.

j) Navrho

vané parametry stavby:

Plocha nové navrzenych zpevnénych ploch (chodniky a parkovaci stani):

Délka nové navrzenych chodnik:
Celkova plocha ohumusovani a oseti:
Pocet vyvySenych bylinkovych zahon(:
Pocet kvétinovych a travinnych zahon(:
Pocet novych lavicek:

Pocet odpadkovych kosu:

Pocet sedacich stupnli v terénnim valu:
Schodisté v terénnim valu Sifky 3,0 m:
Délka nového WPC plotu u fary:

Délka nového WPC plotu rozdélujici farni zahradu:

Pocet novych bran:

Pocet novych branek:

Délka vymény oploceni (2D panel):
Pocet kacenych stromu:

Pocet odstranovanych parez(:
Plocha odstranovanych kiovin:
Pocet nové vysazovanych strom(:

580 m?
194,3 m
1751,8 m2
3 ks

3 ks

5 ks

3 ks

3 ks
1ks
12,2 m
30,4 m
3 ks
1ks
75,9 m
11 ks
10 ks
84 m?

6 ks
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e Pocet nové vysazovanych ker(: 10 ks

e Objem odstrafiovanych konstrukci a stavebni suti: cca25m?

e Pozn.: Zemni prace jsou navrieny prevainé jako mélké (zejména pro konstrukce chodnikd,
zahonU a drobného mobiliafe) s maximalni hloubkou zasahd zpravidla do cca 0,3-0,4 m.
Stavba je navriena s ohledem na stavajici inZenyrské sité a jejich ochranna pasma

k) Limitni bilance stavby:

Navrzena stavba ,Revitalizace Farnich zahrad v Holicich” zahrnuje predevsim Upravy stavajiciho
verejného prostoru, realizaci novych pésich komunikaci, terénni Upravy, vysadbu zelené, instalaci
drobného mobilidfe a vyménu oploceni. V ramci realizace dojde k omezenému rozsahu zemnich
praci souvisejicich zejména se zaloZenim konstrukci chodnikl, vyvySenych zahonl a drobnych
stavebnich prvkl. Vzniklé prebytky zeminy budou vyuZity v ramci terénnich Uprav v feSeném Gzemi.
Soucasti stavby je rovnéZz odstranéni vybranych drevin, kfovin a stavajicich konstrukci, pficemz
vybourané materidly a stavebni sut budou odvezeny a likvidovany v souladu s platnou legislativou.
Stavba nevyZaduje trvalé zdbory zemédélského ani lesniho padniho fondu a svym charakterem
nema negativni vliv na stavajici odtokové pomeéry v Uzemi. Srazkové vody z propustnych zpevnénych
ploch budou zasakovany do podloZi zpevnénych ploch a dale pfilehlych zelenych ploch nebo
odvadény stavajicim systémem odvodnéni. Realizaci stavby nedojde k navySeni narokd na
technickou infrastrukturu ani ke zméné stavajiciho funkcniho vyuziti zemi.

PoZzadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni vefejné komunikacni sité:

Nejsou.

m) Zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a casové

vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice:

Etapa I. — jednd se o provedeni téchto objekt(:

e SO 01 —Farni zahrady, spodni ¢ast

e SO 02 —Farni zahrady, vrchni ¢ast

e SO 04 - Vysadby strom0 a kerd

e SO 05 - Pripravné prace, odstranéni konstrukci

Investorem bude Mésto Holice, Holubova 1, 53401 Holice, predpoklada se provedeni dil¢i kolaudace
vyse uvedenych objektl po jejich dokonceni.

Realizace Cervenec 2026 a7 listopad 2027. Predpokladana lh(ta praci je 3-4 mésice.

Etapa Il. — jedna se o provedeni téchto objektu:

e SO 03 — Parkovaci stani u fary

Investorem bude Rimskokatolickd farnost Holice, Jungmannova 7, 53401 Holice, pfedpokladd se
provedeni kolaudace uvedeného objektu po jeho dokonceni.

Realizace Cervenec 2026 az listopad 2028. Predpokladana lhlta praci je 1-2 mésich. Delsi lhlta je
ddna potrebou zajisti financni prostredky.
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Pozn.: Etapy | a Il jsou oddéleny mistné i uZivatelsky, a tudiZ je moziné je zkolaudovat a uZivat

samostatné.

n) Zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby.

Nejsou.

o) seznam vysledkl zemémérickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle
projektu vysledk( zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Nejsou.

B.2  Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Navrzené feSeni vychdzi ze stavajiciho charakteru Uzemi farnich zahrad a jejich bezprostfedniho
okoli u kostela sv. Martina v Holicich. Urbanisticky navrh respektuje historicky a klidovy charakter
mista a zachovava zakladni prostorové usporadani zahrady. Nové prvky jsou do Uzemi zaclenény
tak, aby prirozené navazovaly na stavajici pési trasy, zpevnéné plochy a okolni verejny prostor.
Hlavnim principem navrhu je zpfehlednéni a zpfistupnéni Uzemi prostfednictvim novych pésich
komunikaci (chodnik(), doplnéni zelené, vytvoreni pobytovych mist s mobiliafem, zfizeni
vyvySenych bylinkovych zdhonU a taktéz obycejnych kvétinovych a travnich zahond podél chodnikd.
Dale bude vyhotoven novy plot z WPC plotovek, ktery rozdéli farni zahradu na vefejnou a
soukromou cast. Architektonické feseni je jednoduché a respektuje charakter zahradniho prostoru,
pficemzZ jsou vyuzity bézné a trvanlivé materidly odpovidajici charakteru verejného prostoru.
Soucasti navrhu je také vyména stavajiciho oploceni za nové, které vymezuje prostor zahrady a
zaroven umoznuje jeji lepsi pfistupnost. Celkové reSeni sméruje ke zkvalitnéni verejného prostoru
pfi zachovani klidového a zahradniho charakteru lokality.

Soucasti navrhovaného feseni je také vybudovani nového parkovaciho stani u budovy fary, jelikoz
plvodni parkovaci stani, nebude jiz moZno vyuZivat. Parkovaci plocha je navriena ze Zulovych
kostek (,kocici hlavy“) a je uréena pro stani osobnich vozidel. Umisténi parkovaciho stani navazuje
na stdvajici mistni komunikaci a je situovano v prostoru stavajici travnaté plochy. Soucasti Upravy je
rovnéz instalace nového oploceni z WPC plotovek, které oddéluje parkovaci plochu od prostoru
farni zahrady a navazuje na ostatni prvky oploceni v feSeném Uzemi.

B.3  Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického rfeseni

Navrzené stavebné technické a technologické feSeni vychazi z charakteru reSeného Uzemi farnich
zahrad u kostela sv. Martina v Holicich a z poZadavku na revitalizaci prostoru pfi zachovani jeho
klidového a zahradniho charakteru. Stavba spociva predevsim v Upravé stavajicich ploch, realizaci
novych pésich komunikaci, drobnych terénnich Upravach, doplnéni mobilidfe a vysadbé zelené.
Soucasti fesSeni je také zfizeni vyvySenych bylinkovych zdhon(, kvétinovych a travnich zdhonf,
vymeéna stavajiciho oploceni za nové a vybudovani parkovaciho stani u budovy fary. Konstrukce
novych chodnikll a zpevnénych ploch jsou navrzeny s ohledem na jejich zaclenéni do stavajiciho
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prostredi a s preferenci propustnych materiald umoziujicich pfirozené zasakovani srazkovych vod.
Zemni prace jsou navrzeny prevainé jako mélké, zejména pro konstrukce chodnikd, zahonU a
drobnych stavebnich prvkl. Technologicky postup realizace predpokladd nejprve provedeni
pfipravnych praci zahrnujicich odstranéni nevhodnych drevin, kfovin a stdvajicich konstrukci,
nasledné provedeni zemnich praci, realizaci konstrukci zpevnénych ploch a instalaci mobilidre,
oploceni a sadovych uUprav. Pfi provadéni praci bude respektovana poloha stavajicich inzenyrskych
siti a jejich ochrannd pasma, pricemz pred zahajenim vystavby budou sité vytyceny. Celkové reseni
je navrzeno tak, aby realizace stavby byla technicky jednoduchd, s minimalnimi zasahy do podlozia s
dlirazem na zachovani stavajiciho charakteru a funkce Uzemi.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnost

a) Pristup je zajiStén po obecnich komunikacich a dale po travnatych pozemcich ve vlastnictvi
imskokatolické farnosti Holice, Jungmannova 7, 53401 Holice. Vice viz vykres C.2 a C.3. Pro
pristup do vrchni lokality u kostela sv. Martina bude nutno ziskat povoleni Mésta Holice vjezd je
zde totiz povolen pouze pro zasobovani a mistni residenty. Souhlasy s pfistupem od jednotlivych

vlastnikl jsou uvedeny v dokladové ¢asti E, E4_dotcéeni viastnici.

P
R

b) Pristup do prostoru nové verejné pristupnych farnich zahrad bude zajistén prostfednictvim nové
navrzenych pésich komunikaci (chodnikl), které navazuji na stavajici chodniky a verejné
komunikace v okoli. Vstup do arealu bude umoznén novymi branami v rdmci navrzené vymény
oploceni. Prostor zahrady je doplnén o prvky uréené pro verejnost, zejména lavicky, odpadkové
koSe a sedaci stupné, které umoznuji kratkodoby odpocinek a pobyt navstévnik(. Soucasti reseni
jsou také vyvysené bylinkové zahony a kvétinové a travinné zahony. Dopravni obsluznost pro
navstévniky fary bude zajisténa novym parkovacim stanim u budovy fary, navazujicim na stavajici
mistni komunikaci.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo

stavebné technickych divodU nebo jinych vefejnych zajmu:

Navriend stavba nemd negativni dopad na pfistupnost Uzemi. Re$eni respektuje stavajici
prostorové usporadani a polohu inZenyrskych siti v Uzemi, jejichz ochranna pdsma budou pfi
realizaci stavby dodrZzena. Navrzené pési komunikace (chodniky) a Upravy verejného prostoru
naopak pfrispivaji ke zlepSeni pFistupnosti a prostupnosti Uzemi pro verejnost. Realizace stavby je
navrzena tak, aby nebyly dotéeny Zadné zavainé Uzemné technické ani stavebné technické divody
a aby nebyly naruseny jiné verejné zajmy. Celkové feSeni respektuje charakter lokality a stavajici
vyuZziti Uzemi.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

v v

Navrzené feSeni je koncipovano s dlirazem na bezpecny pohyb a uzZivani prostoru verejnosti. Pési
komunikace a zpevnéné plochy jsou navrzeny z materiadl( s dostatecnou protiskluznosti a s plynulym
napojenim na stavajici terén a komunikace. Terénni Upravy, schodisté a sedaci stupné jsou navrzeny
tak, aby byly prehledné a bezpecné pti bézném uzivani. VeSkery mobiliaf bude stabilné osazen a
umistén tak, aby neomezoval prlichodnost pésich tras. Prostor bude prehledny a umozni bezpecény
pohyb navstévnik( pfi béZném provozu a uzivani verejného prostoru.
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B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) Popis stavajiciho stavu:
Redené Uzemi se nachdzi v intravildnu mésta Holice v Pardubickém kraji, v prostoru farnich zahrad
jizné od autobusového nadraZi a severné od kostela sv. Martina. Uzemi tvofi oplocena zahrada se
zatravnénymi plochami, nékolika ovocnymi stromy, naletovymi dfevinami, tujemi a sporadicky se
vyskytujicimi kefi. Cast ploch se nachdzi také v okoli kostela sv. Martina a je tvofena prevazné
travnatym porostem. Stavajici pési trasy/cesty nejsou zpevnéné a prostor zahrady neni plné funkéné
ani kompozi¢né usporadan. Oploceni zahrady je misty ve zhorSeném technickém stavu a nékteré
vegetaéni i stavebni prvky jsou nevhodné nebo dozilé. Uzemi je v soucasnosti vyuZivdno pouze
omezené a postrada odpovidajici vybaveni pro pobyt a vyuZivani verejnosti.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni:
SO 01 - Farni zahrady, spodni ¢ast

7 v s

SO 02 — Farni zahrady, vrchni ¢ast
SO 03 - Parkovaci stani u fary

SO 04 - Vysadby stromu a kefu
SO 05 — Pripravné prace, odstranéni konstrukci

Tabulka chodnikt a dlazdénych ploch
. Yy Délka | Plocha |Krajnik/obrubnik _—
Nazev Povrch Sifka [m] (m] [m2] délka [m] Stavebni objekt
Chodnik P1 |Bet. dlazba |[2,0-3,6 61,0 147,2 110 SO 01
Chodnik P1a |Bet. dlazba |12,0-15,0 3,6 45 9,5 SO 01
Chodnik p1p | kacireka |, 5 52,0 60,9 41,4 5001
Slapaky
Chodnik P2 |Zul. dlazba |2,0-4,0 73,0 175 140 SO 02
Chodnik P2c |Zul. dlazba |12,0-13,0 4,7 58 11,1 SO 02
Parkovaci Zul. dlazba
plocha fara |velka 8,5-12,1m 8,7 93,6 35,3 SO 03
Tabulka zahonu
Délk ik
Nézev Plocha [m2] Obvod [m] [r:] aobrubniku | o, ebni objekt
ZAHON A 33,5 34 16,7 SO 01
ZAHON B 29,2 35,2 3,2 SO 02
ZAHON C 48,1 67,3 34 SO 02

SO 01 — Farni zahrady, spodni €ast — fesi revitalizaci spodni ¢asti farni zahrady v prostoru jizné

od kostela sv. Martina. Soucasti objektu je realizace novych pésich komunikaci (chodnik(),
terénni Upravy a zaloZeni novych kvétinovych a travnich zahon( véetné vyvysenych bylinkovych
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zahonu. Dale bude provedena vysadba nové zelené, instalace zahradniho mobiliare (lavicky,
odpadkové kose) a vybudovani sedacich stupnd v terénnim valu s postrannim schodistém.
Soucasti objektu je také vyména stavajiciho oploceni za nové, vietné bran, které vymezuji
prostor zahrady a zajistuji jeji pristupnost. Navrh respektuje stavajici charakter zahrady a
pfirozené navazuje na okolni pési komunikace a verejny prostor.

(Vykresy C.3, D.2, D.2.1, D.2.2 a D.3.2)

vvs

Chodnik P1 — jedna se o novou pési komunikaci (chodnik) z betonovych kostek do
vlastovky v délce 61,0 m, kterd bude napojena na stavajici chodnik ze zdmkové dlazby u
autobusového nadrazi v severovychodni ¢asti zajmové lokality, v plynulém oblouku pak
vede k sedacim stupndm v terénnim valu s postrannim schodistém a v zavéru se
napojuje opét na stavajici chodnik z betonovych kostek cca 12 m od vzrostlé pamatné
lipy. Bude mit proménou Sitku 2,0 az 3,6 m. Ve st. 1,0 az 25,0 m bude mit chodnik
stfechovity tvar se sklony 2% na obé strany, ve st. 28,0 az 61,94 m bude mit chodnik
jednotny pficny sklon 2% smérem ze svahu k autobusovému nadrazi.

Bude vyhotoven z betonovych kostek tl. 60 mm do vlastovky, tj. stejného charakteru
jako stavajici chodnik pod pamatnou vzrostlou lipou. Pfed zapocetim stavby chodniku
bude sejmuta ornice v tl. 300 mm, ndsledné bude zhutnéna zemni plan na E2def = 30
MPa, bude nasledovat podkladni vrstva Stérkodrté 4/32 mm, tl. 250 mm po zhutnéni,
pak bude vyhotovena kladeci vrstva jemného stérku frakce 4/8 mm v tl. 40 mm.

Soubézné s vrstvenim podkladni vrstvy chodniku budou vyhotoveny Zulové obrubniky do
betonu o celkové délce 110 m. Obrubnik bude proveden z Zulovych kvadr( délky 20—60
cm, vysky 20 cm a tloustky 8 cm, osazenych budou do loZe ze zavlhlého betonu tfidy C
12/15. Pred osazenim obrubnikd bude provedeno vytyceni trasy. Obrubniky budou
ukladdny do cerstvého betonového loZe, vyskové a smérové srovnany do poZadované
nivelety a ndsledné zajiStény bocni betonovou opérou. Po osazeni bude prostor za
obrubnikem dosypdan prebyte¢nou zeminou a nasledné ohumusovan ornici a oset.

Foto 1 — priklad provedeni stdvajiciho chodniku z betonovych kostek 60
mm do vlastovky, viz stdvajici chodnik pod pamdtnou lipou.
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Chodnik Pla — jednd se o novou pési komunikaci (chodnik) z betonovych kostek do
vlastovky v délce 3,6 m, kterd propoji novy chodnik P1 a sedaci stupné v terénnim valu s
postrannim schodistém vedoucim k péSim komunikacim (chodnikim) objektu SO 02 —
Farni zahrady, vrchni ¢ast. Bude mit proménou Sitku 12,0 az 15,0 m. Chodnik bude mit
jednotny pricny sklon 2% smérem ze svahu k autobusovému nadrazi.

Pési komunikace (chodnik) bude vyhotoven z betonovych kostek tl. 60 mm do vlastovky,
stejné jako vySe uvedeny chodnik P1. Soubéiné s vrstvenim podkladni vrstvy chodniku
budou vyhotoveny Zulové obrubniky do betonu o celkové délce 9,5 m, opét stejného
charakteru jako u chodniku P1.

Sedaci stupné (kamennda zed/dub) v terénnim valu, véetné postranniho schodisté —
jedna se o tfi sedaci kamenné zdi na MC délky 9,0 m; Sitky 0,55 a vySky 0,8 m, které
budou obloZeny dubovymi tramy s povrchovou Upravou. Dubové tramy budou
hoblované o prifezu 150x300 mm. Kamenné zdi budou zaloZeny na podkladni beton o
délce 9,1 m; Sitky 0,75 a vysky 0,1 m. Kamenné zdi budou osazeny odvodnovacim
potrubim DN 100 ve sklonu 16,5 % po cca 2 m pro zajisténi odvodnéni a zabranéni
akumulovani vody nad stupni. Ze stejného dlvodu budou zdi obsypany stérkodrti frakce
4/32 mm. Prostor mezi jednotlivymi stupni bude vydlazdén z betonovych kostek tl. 60
mm do vlastovky, stejné jako u vyse uvedeného chodniku P1.

Soucasti tohoto prvku je také postranni schodisté prekonavajici vysku 1,35 m a
umoziujici pohodiny pristup na jednotlivé uUrovné sedacich stupnd. Schodisté je
navrzeno v Sifce 3,0 m a bude tvorfeno prefabrikovanou betonovou konstrukci s
betonovymi zdklady, na kterou budou jako pohledova a naslapna vrstva osazeny dubové
hoblované tramy. Schodisté bude mit celkem 9 stupn(, pficemzZ na jednotlivé stupné
bude pouzito 9 ks dubovych trdmi0 o rozmérech 150x300x3000 mm s odpovidajici
povrchovou Upravou. Schodisté bude osazeno postrannim kovanym zabradlim.

Chodnik P1b — jednd se o pésinky okolo vyvySenych zdhonu, které slouzi k zajisténi
pfistupu k jednotlivym zdhonlim a k pohodinému pohybu ndvstévnikli v prostoru
zahrady. P&sinky jsou navrzeny jako zpevnéné plochy z kamennych Slapakd uloZzenych do
kacirku frakce 8-16 mm v tl. 100 mm na zhutnéném podlozi se Stérkodrté frakce 4-32
mm tl. 200 mm na zhutnénou plan E2def = 30 MPa. Toto feSeni umoznuje vsakovani
srazkovych vod a zaroven vytvari ptirozeny vzhled odpovidajici charakteru farni zahrady.
Pésinky jsou navrieny tak, aby umoZnovaly snadnou udrzbu vyvySenych zdhon( a
zaroven doplnovaly systém hlavnich chodnik(l v feSeném tzemi.

Olemovani chodniku bude provedeno pomoci ocelové pasoviny v délce 41,4 m osazené
do zemniho terénu a kotvené ocelovymi trny. Ocelovd pasovina bude osazena po
obvodu chodniku tak, aby vymezovala jeho okraj a zajistovala stabilitu konstrukcnich
vrstev chodniku o celkové konstrukéni vysce pfiblizné 0,30 m. Pasovina bude uloZena na
upraveném a zhutnéném podkladu, vySkové a smérové vyrovnana do poZadované
nivelety a nasledné kotvena ocelovymi trny zatlu¢enymi do podloZi v pravidelnych
rozestupech. Horni hrana pasoviny bude osazena v Urovni povrchu chodniku nebo mirné
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pod jeho Urovni, aby nedochazelo k vytvareni prekazek pfi pohybu osob. Olemovani
zajistuje stabilni oddéleni zpevnéné plochy chodniku od pfilehlych travnatych nebo
zahonovych ploch a zabranuje rozjizdéni jednotlivych konstrukénich vrstev chodniku.

VyvySené bylinkové zdhony — jednd se o 3 vyvySené zahony, které budou slouzit pro
péstovani bylin a drobnych zahradnich rostlin. Zahony jsou navrzeny jako vyvysené
konstrukce obdélnikového mirné zahnutého tvaru. Delsi strany téchto obdélnik( budou
tvoreny kamennou zidkou z lomového kamene (opuka, piskovec) na maltu cementovou
podobného charakteru jako stavajici zed rozdélujici spodni a vrchni farni zahradu.
Kamenna zed bude tvaru vysece kruhu s proménlivou vyskou 0,1 m az 0,85 m. Mocnost
zdi bude v koruné 0,4 m a v misté zaloZzeni 0,5 m. Zdhony budou vyplnény péstebnim
substratem a pfebytecnou ornici. Jednotlivé zdhony maji plochy 33,0 m2; 24,2 m2 a 23,3
m2, pficemz jejich obvody jsou 29,2 m; 21,3m a 23,2 m. Délky kamennych zdi budou
23,6 m; 14,7 m a 18,3 m. Zadhony budou situovany v prostoru farni zahrady podél nové
navrzenych pésinek P1b, které umozni jejich snadnou obsluhu a pfistup pro navstévniky.
Pod zidkou bude vyhotoven betonovy zéklad z betonu C 12/15 tl. 200 mm o Sifce 0,6 m.
Pod zakladem bude vyhotoven podklad ze $térkodrti 4/32 mm tl. 500 mm o Sifce 0,6 m.
Mezi kamennou zidku a vypli zdhonu (zahradni substrat a ornice) bude umisténa
nopova fdlie.

Tabulka vyvysenych bylinnych zahona
B Délka kam. Lo
Nazev Plocha [m2] |Obvod [m] , Stavebni objekt
zidky [m]
VYVYSENY ZAHON 1 33 29,2 23,6 SO 01
VYVYSENY ZAHON 2 24,2 21,3 14,7 SO 01
VYVYSENY ZAHON 3 23,3 23,2 18,3 SO 01

Foto 2 — priklad provedeni podlouhlych obvodovych stén vyvysenych zdhon( z kamenné zidky na
cementovou maltu.
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Zahon A — kvétinovy a travni zahon o celkové plose 33,5 m? bude realizovan na predem
upraveném terénu v prostoru farni zahrady. Nejprve dojde k odstranéni nevhodného
povrchového materidlu, pfipadné k sejmuti stavajici vrstvy drnu a k vycisténi plochy od
kamend, kofenl a dalSich nezadoucich pfimési. Nasledné bude provedeno jemné
modelovani terénu a jeho urovnani do poZadovaného tvaru se zajisténim plynulého
navazani na okolni terén a pfilehlé zpevnéné plochy. Podlozi bude pfimérené
prokypfeno a doplnéno kvalitni ornici nebo zahradnickym substratem v potfebné vrstvé,
ktera bude rovnomérné rozprostfena a lehce zhutnéna. V ¢asti zahonu uréené pro
vysadbu kvétin bude provedena vysadba navrZenych okrasnych rostlin, pripadné
doplnéna mulcovaci vrstvou z kliry nebo Stépky pro omezeni rdstu pleveld a udrzeni
vlihkosti. Zbyvajici ¢ast plochy bude zatravnéna vysevem travni smési vhodné pro
parkové a zahradni plochy. Po provedeni vysevu bude povrch lehce urovndn, uvdlen a
zavlazen. Cely zahon bude ndsledné udrZovan béinou zahradnickou pééi, zejména
pravidelnou zdlivkou, odplevelovanim a seCenim travnaté casti. Zahon bude ohranicen
Zulovymi obrubniky do betonu o celkové délce 16,4 m, opét stejného charakteru jako u
chodniku P1. Vysadba a jednotlivé druhy rostlin budou definovany v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Novy WPC plot — jedna se o plot z WPC plotovek Sedé barvy o délce 32,4 m, ktery rozdéli
farni zahradu na verejnou a soukromou ¢ast. Nosnou konstrukci oploceni budou tvofit
ocelové plotové sloupky z jeklového profilu o rozméru 60 x 60 mm a vysce 2400 mm s
povrchovou Upravou v odstinu antracit. Sloupky budou osazeny do predem
vyhloubenych jam a stabilizovany zabetonovanim do betonového zdkladu o hloubce
0,8 m a priiméru 0,3 m, pficemz budou vySkové a smérové vyrovnany do pozadované
polohy. Vzdalenosti mezi jednotlivymi sloupky budou prizpisobeny konstrukci oploceni
a délce plotovych poli pfevazné se bude jednat o rozte¢ 2,1 m. Na osazené sloupky bude
nasledné provedena montaz vodorovnych jeklovych nosnikd (ryglt) 60 x 40 mm, délky
2000 mm, které vytvori nosnou konstrukci pro vlastni vyplii oploceni. Vypln plotovych
poli bude tvorena plotovkami z materialu WPC (wood-plastic composite) o rozméru 90 x
13 mm, vysky 1700 mm, které budou ke konstrukci pfipevnény pomoci systémovych
spojovacich prvkll dle technologického postupu vyrobce. WPC prvky jsou voleny s
ohledem na jejich dlouhou Zivotnost, odolnost vici povétrnostnim vliviim a minimalni
naroky na udrzbu. Montaz oploceni bude provedena jako kompletni dodavka vcetné
vSech spojovacich prvkd a doplrikl, pficemz bude dbano na presné vyskové a smérové
osazeni jednotlivych konstrukénich prvkd.

Novy 2D plot — jednd se o novy obvodovy plot s vyplni z 2D panell Sedé barvy o délce
75,9 m, ktery se bude nachazet na misté plvodniho odstranéného plotu. Nosnou
konstrukci oploceni budou tvofit ocelové plotové sloupky z jeklového profilu o rozméru
60 x 40 mm a vySce 1800 mm s povrchovou Upravou v odstinu antracit. Sloupky budou
osazeny do predem vyhloubenych jam a stabilizovany zabetonovanim do betonového
zakladu o hloubce 0,7 m a praméru 0,2 m, pricemz budou vyskové a sméroveé vyrovnany
do poZadované polohy. Vzddalenosti mezi jednotlivymi sloupky budou ptizptisobeny
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konstrukci oploceni a délce plotovych poli prevazné se bude jednat o rozte¢ 2,58 m. Na
osazené sloupky bude nasledné provedena montaz 2D plotovych paneld — 5/4/5 mm,
vysky 1230 mm v odstinu antracit, které budou ke sloupkim pfipevnény pomoci
systémovych spojovacich prvkl (objimek) dle technologického postupu vyrobce.

V ploté budou umistény dvé uzamykatelné brany Sifky 3,0 m, které budou po vétsinu
¢asu otevreny. Vypli brany bude stejna jako plotu, taktéz i vyska brany. Brany budou
taktéz v odstinu antracit.

Prvky jsou voleny s ohledem na jejich dlouhou Zivotnost, odolnost vici povétrnostnim
vlivlim a minimalni ndroky na udrzbu. Montaz oploceni bude provedena jako kompletni
dodavka vcetné vsech spojovacich prvkll a doplnkl, pricemZz bude dbdno na presné
vySkové a smérové osazeni jednotlivych konstrukénich prvka.

Mobilidf — jedna se o 3 ks lavicek, 1 ks tfikomorového kosSe na tfidény odpad a 1ks kose
na psi exkrementy.
Lavicky

e Parkovad lavicka s opéradlem 1500 x 700 x 820 mm

e Montdz: stabilni parkova lavicka se zabetonovanim noh do betonovych patek

e Pocet: 3 ks

e Koncepce schvdleného méstského mobiliare predpokladd pouZiti lavicek LV 155 —
VERA

e Kotveni lavi¢ek do betonové patky
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Odpadkové kose

Trojity odpadkovy koS na tfidény odpad — kovovy kotveny, objem 3 x 32 |, ocelové nebo
nerezové télo, véetné zhasece cigaret s popelnikem
e Pocet: 1ks

e Koncepce schvaleného méstského mobiliafe predpoklada pouziti koSe CRYSTAL
CS331

e Montdz: kotveni do betonové patky
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Konkrétni typ a design mobiliafe bude pred realizaci odsouhlasen se zastupci Mésta
Holice, tak aby odpovidal koncepci méstského mobiliare.

Terénni Upravy — jednd se o drobné vyrovndni stdvajicich nerovnosti zahrad a taktéz
plynule napojeni stavajiciho terénu na nové pési komunikace (chodniky). Nejprve bude
provedeno sejmuti ornice v tloustce 0,3 m, kterd bude docasné deponovana na
stavenisti a nadsledné vyuzita pfi koneénych Upravach. Nasleduji zemni prace spocivajici
ve vykopech a hutnénych terénnich ndsypech, jimiz se upravuje stdvajici terén do
projektovaného tvaru a vyskové urovné. Zemina z vykopU bude vyuZita pro zasypy a
modelaci terénu, pricemz jednotlivé vrstvy ndsypu jsou postupné rozprostirdny a
hutnény. V zavérecné fazi terénnich Uprav je na upravené plochy opét rozprostiena
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sejmuta ornice, provedeno ohumusovani a nasledné oseti travni smési, ¢imz vznikne
finalni vegetacni povrch zahrady.

Celkova plocha ohumusovani a oseti v proménlivé mocnosti 0,1 az 0,3 m bude 1185,6
m2 zeminu a ornici do tohoto objektu bude nutno dodat z objektu SO 02 a SO 03.

SO 02 - Farni zahrady, vrchni €ast — resi revitalizaci vrchni ¢asti farni zahrady v blizkém jiznim
okoli kostela sv. Martina. Soucdsti objektu je realizace novych pésich komunikaci (chodnik(),
terénni Upravy a zaloZeni novych kvétinovych a travnich zahonu. Dédle bude provedena vysadba
nové zelené, instalace zahradniho mobiliare (lavi¢ky, odpadkové kosSe). Soucasti objektu je také
vyhotoveni kovaného plotu a brany mezi stavajicimi zdmi, které vymezuji prostor mezi vrchni a
spodni zahradou. Navrh respektuje stavajici charakter zahrady a pfirozené navazuje na okolni
pési komunikace a verejny prostor.

(Vykresy C.3, D.2, D.3.1, D.3.2 a D.3.3)

Chodnik P2 — jedna se o novou pési komunikaci (chodnik) z Zulovych kostek vel. 4/6 do
vlastovky v délce 73,0 m, kterd bude napojena na stdvajici chodnik z Zulovych kostek vel.
4/6 pred kostelem v jihovychodni ¢asti zajmové lokality, v plynulém oblouku pak vede ke
kované brané a plotu k sedacim stupilim v terénnim valu s postrannim schodistém a
v zavéru se napojuje opét na stavajici chodnik z Zulovych kostek vedle fary. Bude mit
proménou Sitku 2,0 az 4,0 m. Chodnik bude mit stfechovity tvar se sklony 2% na obé
strany.

Bude vyhotoven z Zulovych kostek vel. 4/6 do vlastovky, tj. stejného charakteru jako
stavajici chodnik okolo kostela sv. Martina. Pfed zapocetim stavby chodniku bude
sejmuta ornice v tl. 300 mm, ndsledné bude zhutnéna zemni plan na E2def = 30 MPa,
bude nasledovat podkladni vrstva Stérkodrté 4/32 mm, tl. 250 mm po zhutnéni, pak
bude vyhotovena kladeci vrstva jemného Stérku frakce 4/8 mm v tl. 40 mm.

Soubézné s vrstvenim podkladni vrstvy chodniku budou vyhotoveny zZulové obrubniky do
betonu o celkové délce 140 m. Obrubnik bude proveden z Zulovych kvadr( délky 20—60
cm, vysky 20 cm a tloustky 8 cm, osazenych budou do loZe ze zavlhlého betonu tfidy C
12/15. Pred osazenim obrubnikl bude provedeno vytycCeni trasy. Obrubniky budou
ukladany do cerstvého betonového loze, vysSkové a smérové srovnany do poZzadované
nivelety a nasledné zajistény boéni betonovou opérou. Po osazeni bude prostor za
obrubnikem dosypan prebyte¢nou zeminou a nasledné ohumusovan ornici a oset.
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Foto 3 — Pfiklad stdvajiciho chodniku z Zulovych kostek 4/6 do viastovky, nové chodniky u SO 02 — FARNI
ZAHRADY, VRCHNI CAST budou provedeny stejnym zptisobem.

Chodnik P2c — jedna se o novou pési komunikaci (chodnik) z Zulovych kostek vel. 4/6 do
vlastovky v délce 4,7 m, ktera propoji novy chodnik P2 a sedaci stupné v terénnim valu s
postrannim schodistém vedoucim k pésSim komunikacim (chodnikiim) objektu SO 01 —
Farni zahrady, spodni ¢ast. Bude mit proménou Sitku 12,0 az 16,0 m. Chodnik bude mit

Vv

jednotny pri¢ny sklon 2% smérem ze svahu k autobusovému nédrazi.

Pési komunikace (chodnik) bude vyhotoven z Zulovych kostel vel 4/6 do vlastovky, stejné
jako vyse uvedeny chodnik P2. Soubézné s vrstvenim podkladni vrstvy chodniku budou
vyhotoveny Zulové obrubniky do betonu o celkové délce 11,1 m, opét stejného
charakteru jako u chodniku P2.

Zahon B — kvétinovy a travni zahon o celkové ploSe 29,2 m? bude realizovan na pfedem
upraveném terénu v prostoru farni zahrady. Nejprve dojde k sejmuti stavajici vrstvy drnu
a k vycisténi plochy od kamenl, kofen( a dalSich nezadoucich ptfimési. Nasledné bude
provedeno jemné modelovani terénu a jeho urovnani do poZadovaného tvaru se
zajisténim plynulého navazani na okolni terén a pfilehlé zpevnéné plochy. PodloZi bude
pfiméfené prokypreno a doplnéno kvalitni ornici nebo zahradnickym substratem v
potfebné vrstve, ktera bude rovnomérné rozprostiena a lehce zhutnéna. V ¢asti zahonu
urené pro vysadbu kvétin bude provedena vysadba navrienych okrasnych rostlin,
pfipadné doplnéna mulcovaci vrstvou z klry nebo Stépky pro omezeni rlstu plevell a
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udrzeni vlhkosti. Zbyvajici ¢ast plochy bude zatravnéna vysevem travni smési vhodné pro
parkové a zahradni plochy. Po provedeni vysevu bude povrch lehce urovndn, uvdlen a
zavlazen. Cely zadhon bude ndsledné udrZovdn béinou zahradnickou pédéi, zejména
pravidelnou zdlivkou, odplevelovanim a seCenim travnaté casti. Zahon bude ohranicen
zulovymi obrubniky do betonu o celkové délce 3,2 m, opét stejného charakteru jako u
chodniku P2. Vysadba a jednotlivé druhy rostlin budou definovany v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Zahon C — kvétinovy a travni zahon o celkové plose 48,1 m? bude realizovan na pfedem
upraveném terénu v prostoru farni zahrady. Nejprve dojde k sejmuti stavajici vrstvy drnu
a k vycisténi plochy od kamenl, kofen( a dalSich nezadoucich pfimési. Nasledné bude
provedeno jemné modelovani terénu a jeho urovndni do pozadovaného tvaru se
zajisténim plynulého navazani na okolni terén a pftilehlé zpevnéné plochy. Podlozi bude
pfimérené prokypreno a doplnéno kvalitni ornici nebo zahradnickym substratem v
potiebné vrstvé, ktera bude rovnomérné rozprostiena a lehce zhutnéna. V ¢asti zahonu
ur¢ené pro vysadbu kvétin bude provedena vysadba navrZenych okrasnych rostlin,
pfipadné doplnéna mulcovaci vrstvou z klry nebo Stépky pro omezeni rlstu plevell a
udrzeni vlhkosti. Zbyvajici ¢ast plochy bude zatravnéna vysevem travni smési vhodné pro
parkové a zahradni plochy. Po provedeni vysevu bude povrch lehce urovnan, uvdlen a
zavlazen. Cely zdhon bude nasledné udrZovan béinou zahradnickou péci, zejména
pravidelnou zdlivkou, odplevelovanim a seCenim travnaté casti. Zahon bude ohranicen
Zulovymi obrubniky do betonu o celkové délce 34,0 m, opét stejného charakteru jako u
chodniku P2. Vysadba a jednotlivé druhy rostlin budou definovany v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Kovana brdna s plotem — jedna se o kovanou dvoukfidlou branu celkové Sitky 4,0 m,
ktera pujde otevrit do uhlu 180° a navazujiciho kovaného plotu mezi stavajicimi zdmi ze
smiSeného zdiva. Brana i plotové dilce budou provedeny jako kované ocelové
konstrukce, pfriéemz jejich vytvarné reSeni bude charakterové podobné oploceni u blizké
kapli¢ky, aby byl zachovan jednotny architektonicky vyraz v daném prostoru.

Dilce oploceni budou osazeny mezi stavajici kované sloupky priiméru 6 cm a vysce 2,13
m z toho bude 0,6 m zapusténo pod terénem a 0,5 m bude ukotveno do betonové patky
o pldorysném rozméru 0,46x0,46 m a vysce 0,8 m. Osova vzdalenost mezi sloupky bude
2,09 m. Mezi stdvajici zdi a osou sloupku pak bude vzdalenost 2,06 m. Prostor pro
betonové patky bude nutno vybourat ve stdvajicim zakladu (kdmen a beton).

Dilce kovaného oploceni budou mit délku 2,02 m a vySce 1,35 m. Mezi Zulovou dlazbou a
spodkem dilce oploceni bude mezera 50 mm. Podrobnéji je kovana brdna s plotem
znazornéna ve vykrese D.3.3.
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Foto 4 — Kovany plot i brana budou podobného charakteru jako u blizké kaplicky.

Mobilidr — jedna se o 2 ks lavicek a 1 ks tfikomorového kosSe na tfidény odpad.
Lavicky
e Parkova lavicka s opéradlem 1500 x 700 x 820 mm
e Montdz: stabilni parkova lavicka se zabetonovanim noh do betonovych patek
e Pocet: 2 ks
e Koncepce schvaleného méstského mobiliare predpoklada pouziti lavicek LV 155 —
VERA, stejné jako u objektu SO 01.
e Kotveni lavicek do betonové patky

Odpadkové kose

Trojity odpadkovy koS na tfidény odpad — kovovy kotveny, objem 3 x 32 |, ocelové nebo
nerezové télo, véetné zhasece cigaret s popelnikem
e Pocet: 1ks
e Koncepce schvdleného méstského mobilidre predpoklada pouziti koSe CRYSTAL
CS331, stejné jako u objektu SO 01.
e Montdz: kotveni do betonové patky

Konkrétni typ a design mobiliafe bude pred realizaci odsouhlasen se zastupci Mésta
Holice, tak aby odpovidal koncepci méstského mobiliafe.

Terénni Upravy — jednd se o drobné vyrovndni stdvajicich nerovnosti zahrad a taktéz
plynule napojeni stavajiciho terénu na nové pési komunikace (chodniky). Nejprve bude
provedeno sejmuti ornice v tloustce 0,3 m, kterd bude docasné deponovana na
stavenisti a nasledné vyuZzita pfi koneCnych Upravach. Nasleduji zemni prace spocivajici
ve vykopech a hutnénych terénnich ndsypech, jimiz se upravuje stavajici terén do
projektovaného tvaru a vySkové urovné. Zemina z vykopu bude vyuZita pro zdsypy a
modelaci terénu, priCemZ jednotlivé vrstvy nasypu jsou postupné rozprostirany a

strana 23



Revitalizace Farnich zahrad v Holicich

Dokumentace pro povoleni stavby

hutnény. V zavérecné fazi terénnich Uprav je na upravené plochy opét rozprostiena
sejmuta ornice, provedeno ohumusovani a nasledné oseti travni smési, ¢imz vznikne
finalni vegetacni povrch zahrady.

Celkova plocha ohumusovani a oseti v proménlivé mocnosti 0,1 az 0,3 m bude 623,4 m2
prebytecnd ornice z tohoto objektu bude vyuzZita v ramci objektu SO 01.

SO 03 — Parkovaci stani u fary — jedna se o ndhradu za zruSené parkovaci stani u kostela sv.
Martina, kde se bude nové nachazet travnaty a kvétinovy zdhon C. Nové navrZzené parkovaci
stani u fary se nachazi vychodné od fary v prostorach stavajici zdi oplocené zahrady. Zed bude
odbourdna, a taktéz budou odstranény 3 stromy viz objekt SO 05. Dale bude vyhotoven novy
plot z WPC plotovek v délce 12,2 m, ktery rozdéli farni zahradu od parkovaciho stani. V ploté
bude umisténa dvoukridla brana Sifky 4,0 m a taktéz u zdi fary bude umisténa branka Sitky
1,2 m.

(Vykresy C.3, D.3.2 a D.4)

Parkovaci stani u fary bude mit proménou Sirku 8,5 az 12,1 m; délku cca 8,7 m a plochu
93,6 m2. Bude mit jednotny pficny sklon 4,8% smérem ze svahu k autobusovému
nadrazi. Bude vyhotoven z Zulovych kostek velikosti 8/10 do vlastovky, tj. stejného
charakteru jako stavajici zpevnéné plochy okolo kostela sv. Martina. Pfed zapocetim
stavby chodniku bude sejmuta ornice v tl. 300 mm, nasledné bude zhutnéna zemni plan
na E2def = 30 MPa, bude nasledovat podkladni vrstva Stérkodrté 4/32 mm, tl. 250 mm
po zhutnéni, pak bude vyhotovena kladeci vrstva jemného Stérku frakce 4/8 mm v tl. 50
mm.

Pozn.: V misté napojeni na stavajici méstskou komunikaci z koci¢ich hlav bude
provedeno odstranéni stavajicich obrubnikl a taktéZ prerovnani Gzkého pruhu stdvajici
zpevnéné komunikace z kocicich hlav, tak aby bylo umoinéno plynulé napojeni
parkovaciho stani na stavajici komunikaci.

Soubézné s vrstvenim podkladni vrstvy chodniku budou vyhotoveny zZulové obrubniky do
betonu o celkové délce 35,3 m. Obrubnik bude proveden z Zulovych kvadr délky 20—-60
cm, vysky 20 cm a tloustky 8 cm, osazenych budou do loZe ze zavlhlého betonu tfidy C
12/15. Pred osazenim obrubnikd bude provedeno vytycCeni trasy. Obrubniky budou
ukladany do cerstvého betonového loze, vySkové a smérové srovnany do pozadované
nivelety a nasledné zajistény boéni betonovou opérou. Po osazeni bude prostor za
obrubnikem bude plynule navdzan na stavajici terén, tj. dosypan prebytec¢nou zeminou a
nasledné ohumusovan ornici a oset.

V plose parkovaciho stani bude nutno pfistoupit k vyméné stdvajici ZB desky 3achty o
pGdorysu 1,5x1,75 m a vysky 0,1 m. nasledné bude vyhotoven novy strop, vcetné
poklopu pro pojizdné zatizeni Sachty.

Novy WPC plot — jedna se o plot z WPC plotovek Sedé barvy o délce 12,2 m, ktery rozdéli
farni zahradu od nového parkovaciho stani. Nosnou konstrukci oploceni budou tvofit
ocelové plotové sloupky z jeklového profilu o rozméru 60 x 60 mm a vysce 2400 mm s
povrchovou Upravou v odstinu antracit. Sloupky budou osazeny do predem
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vyhloubenych jam a stabilizovany zabetonovanim do betonového zakladu o hloubce
0,8 m a prliméru 0,3 m, pficemz budou vyskové a smérové vyrovnany do pozadované
polohy. Vzdalenosti mezi jednotlivymi sloupky budou ptizpisobeny konstrukci oploceni
a délce plotovych poli prevainé se bude jednat o roztec¢ 2,1 m. Na osazené sloupky bude
nasledné provedena montdz vodorovnych jeklovych nosnikd (ryglt) 60 x 40 mm, délky
2000 mm, které vytvofi nosnou konstrukci pro vlastni vypln oploceni. Vypln plotovych
poli bude tvorena plotovkami z materidlu WPC (wood-plastic composite) o rozméru 90 x
13 mm, vysky 1700 mm, které budou ke konstrukci pfipevnény pomoci systémovych
spojovacich prvkl dle technologického postupu vyrobce. Uprostfed nového plotu bude
dvouktidlad brana celkové Sirky 4,0 m (otvirani do zahrady) a taktéZz u zdi fary bude
umisténa branka Sitky 1,2 m (otvirani do zahrady). Brana i branka budou jednoduché
ramové konstrukce s vyplni z WPC plotovek. Brana i branka budou uzamykatelné.

WPC prvky jsou voleny s ohledem na jejich dlouhou Zivotnost, odolnost vUci
povétrnostnim vlivlm a minimalni ndroky na udrzbu. MontdzZ oploceni bude provedena
jako kompletni dodavka véetné viech spojovacich prvk( a doplikd, pficemz bude dbano
na presné vyskové a smérové osazeni jednotlivych konstrukénich prvka.

Pfipravné prace a odstranéni konstrukci zahrnuje odstranéni stavajicich vegetacnich i
stavebnich prvk( v reSeném Uzemi. V rdmci pfipravy uzemi bude provedeno odstranéni
3 ks stromU véetné vétvi, pficemz vznikld dfevni hmota bude zlikvidovana v souladu s
platnou legislativou. Soucdsti praci je rovnéz vytrhani stavajicich obrubnikd, bourani
Casti nadzakladového smiSeného zdiva a zakladl z kamene a cihel na cementovou maltu
a odstranéni dalSich drobnych konstrukci. Veskery vybourany material a stavebni sut
budou naloZeny, odvezeny a uloZzeny na skladce v souladu s platnymi predpisy
(zlikvidovany dle platné legislativy). Z tohoto objektu se predpokldada odvoz a likvidace
priblizné 21,2 m3 stavebni suti. Celé cihly a kameny je popfipadé mozno vyuzit i jako
stavebni material.

SO 04 — Vysadby stromu a kefl — jedna se o novou vysadbu 10 ks kefd a 6 ks stromu. Dale je
zahrnuto profezani korun dvou stdvajicich ovocnych stroma. (Vykresy C.3)

Tabulka vysadby stroma

Nazev pocet [ks] Stavebni objekt
Lipa srd¢ita "Rancho' 4 SO 01

TreSen ptaci
'Prunus avium' 2 SO 01

Tabulka vysadby kefu

Nazev pocet [ks] Stavebni objekt

Svida bila 5 SO 01
Magnolie 'Susan' 1 SO 01
Brslen Fortunelv 2 SO 02
Magnolie 'Susan' 2 SO 02
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Kefe — navrzena je vysadba celkem 10 ks kefG: 3 ks Magnolia ,Susan®, 5 ks Cornus alba
(svida bild) a 2 ks Euonymus fortunei (brslen Fortunelv). Sazenice budou doddny s
korenovym balem ve velikosti 80-120 cm. Vysadba bude provedena do predem
vyhloubenych jamek odpovidajicich velikosti balu (cca 0,2—0,3 m), se zlepSenim pUdnich
podminek pridanim zahradniho substratu. Po usazeni rostlin bude provedeno dikladné
zaliti a vytvoreni zavlahové misy o priiméru do 0,5 m pro zajisténi lepsiho vsakovani
vody. Povrch bude doplnén zeminou pro terénni Upravy (ornici) a upraven do konecné
Urovné terénu.

Stromy — navrzena je vysadba celkem 6 ks stromU, z toho 4 ks lipa srd¢ita (Tilia cordata
‘Rancho’) a 2 ks tresen ptaci (Prunus avium). Stromy budou doddany jako alejové sazenice
s kofenovym balem o prliméru 0,4-0,5 m, s obvodem kmene 8-10 cm mérenym ve
vysce 0,8 m nad terénem.

Zakladani vysadeb bude provadéno rucné, bude vyhloubena jama o pridméru 1 m,
hloubky 0,4m, stény vysadbové jamy budou ru¢né nakypreny. Dno jamy zUstane pevné.
Pod kofenovy bal nesmi pfijit organické zbytky, vysadba nesmi byt ,utopena®, kofenovy
kréek bude v Urovni terénu, ne nize! Jdma bude pred vysadbou kvalitné prolita vodou.
Strom bude na povrch plidy za obvodem kotfenového balu pohnojen pomalurozpustnym
tabletovym hnojivem Silvamix forte v mnozZstvi 10 x 10g. Nové vysazeny strom bude
kotven ke 3 drevénym kdldm celkové délky 2,5 m s jednou pfickou nahofe a jednou
pfickou dole. Na kmeni bude zfizena ochrana kmene proti slune¢nimu zareni
arboristickym natérem ve 2 vrstvach. Vysadby budou opatfeny zavlahovou misou a
zamul€ovany drcenou klrou ve vrstvé 10 cm, v kruhovém priiméru min 1 m. Muléem a
substratem nesmi byt kryta baze kmene! Vysadba bude opatiena ochranou proti okusu.

Kotveni strom( bude 3. rok po vysadbé odstranéno ufiznutim nad spodnimi prickami,
které pozadujeme ponechat z didvodu ochrany baze kmene.

Vysadba drevin — nejvhodnéjsi doba je po opadu listli az do zdmrazu pady. Dreviny se
pfes zimu v pudé ,usadi“ a nasledna péce je vidy méné narocna nez u vysadeb jarnich.
U vysadby bude zajisténa dostateéna zalivka, na 1 strom bude dodano v jednom zaliti
75 | vody. V roce vysadby je pocitano s 1 opakovanim, vlastni realizace probéhne dle
potfeby a danych klimatickych podminek.

Soucasti praci je také oSetreni vysazovanych stromO formou vychovného fezu po
vysadbé v poCtu 6 ks, jehoz cilem je vytvarovani korunky a zalozeni spravné struktury
budouciho rdstu stromu. Rez bude proveden odborné s ohledem na druh a habitus
dreviny. Ddle je zahrnuto profezani korun dvou stavajicich ovocnych stromi vcetné
ekologické likvidace vzniklé dfevni hmoty. Prace budou provedeny v rdmci sadovnickych
Uprav tak, aby byla zajisténa stabilita, spravny rist a dlouhodoba vitalita drevin.
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SO 05 — Pripravné prace, odstranéni konstrukci — prace zahrnuji strojni odstranéni stavajicich
konstrukci, zejména cihelného a smiseného zdiva, ¢asti kamennych zakladd, obrubnik(l a
oploceni véetné vsech souvisejicich prvkud. (Vykresy C.3, D.3.3 a D.4)

Ptipravné prdce a odstranéni konstrukci zahrnuje odstranéni stavajicich vegetacnich i
stavebnich prvkd v reSeném Uzemi. V rdmci pfipravy Uzemi bude provedeno odstranéni
8 ks stromU vcetné vétvi, likvidace 10 ks parezl a odstranéni kifovin v rozsahu pfiblizné
84 m?, pricemz vznikld dfevni hmota bude zlikvidovana v souladu s platnou legislativou.
Dale dojde k demontazi stdvajiciho ramového oploceni na ocelovych sloupcich v délce
cca 75,9 m (SO 01), véetné odstranéni draténé vyplné, ocelovych sloupktli, betonovych
patek, podhrabovych desek, bran a branek.

Soucasti praci je rovnéz bourani zakladl z kamene a cihel na cementovou maltu
odstranéni dalSich drobnych konstrukci. Veskery vybourany material a stavebni sut
budou nalozeny, odvezeny a uloZzeny na sklddce v souladu s platnymi predpisy
(zlikvidovany dle platné legislativy). Celkem se predpokladd odvoz a likvidace pfiblizné
3,81 m?3 stavebni suti.

Pozn.: pfipravné prdce pro objekt SO 03 jsou uvedeny v popisu objektu SO 03 Parkovaci
stdni u fary

Priprava stavby Etapy |.:

Pfed zahajenim stavby bude proveden pasport stavajicich komunikaci, mostu a pozemki
uréenych jako docasné pfristupové trasy. Taktéz bude proveden pasport okolnich budov (kostel
sv. Martina a fary). Po dokoncéeni musi byt tyto komunikace/pozemky uvedeny do puvodniho
stavu na ndklady dodavatele stavby a predany majitelim.

Stavebnik provede vytyéeni inZenyrskych podzemnich siti (elektrickd vedeni CEZ,
telekomunikacni kabely CETIN, verejné osvétleni a kanalizace) uvedenych v kapitole B.1 Celkovy
popis Uzemi stavby a dle pfiloZzenych vyjadreni viz dokladova cast.

Zatizeni stavenisté o plose 70,0 m2 bude umisténo na pozemku p.¢.: 24 na druhu ostatni
plocha, druhé stavenisté o plose 70,0 m2 bude umisténo na pozemku p.¢.: 20/4 druhu. VSechny
pozemky zafizeni staveni$té jsou v k.4.: Holice v Cechich [641146] ve vlastnictvi
Rimskokatolické farnosti Holice, Jungmannova 7, 53401 Holice. Pozemky budou po provedeni
stavby uvedeny do plvodniho stavu, tj. ohumusovany a osety.

Pozn.: priprava stavby pro objekt SO 03 je uvedena v popisu objektu SO 03 Parkovaci stdni u fary

Vlastni stavba Etapy |.:

Zahrada i travnaté pozemky okolo sv. Martina jsou pravidelné sekany, a tudiz po zhotoviteli
neni seceni pozadovano.

V ramci pfipravy uzemi bude provedeno odstranéni 8 ks stromU véetné vétvi, likvidace 10 ks
pafezd a odstranéni kfovin v rozsahu pfiblizné 84 m?, pficemz vznikla dfevni hmota bude
zlikvidovdna v souladu s platnou legislativou.
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Bouraci prace spocivajici v odstranéni stavajicich nevyhovujicich konstrukci a prvkd v reSeném
uzemi v SO 05 — Pripravné prace, odstranéni konstrukci. Jedna se zejména o demontaz
stdvajictho oploceni vcetné ocelovych sloupkl, draténé vyplné, betonovych patek,
podhrabovych desek, bran a branek v celkové délce cca 75,9 m. Odstranéni plotu v délce cca
75,9 m bude provedeno v zavéru stavby a bude slouZit jako prvek pro zamezeni vstupu
nepovolanym osobdm na stavenisté. Déle bude provedeno vybourani ¢asti zakladovych
konstrukci z kamene a cihel na cementovou maltu (SO 02). VesSkeré bouraci prace budou
provadény Setrné s ohledem na okolni konstrukce a stavajici inZenyrské sité. Vznikla stavebni
sut bude pribéiné tridéna, odvazena a likvidovana v souladu s platnou legislativou, pricemz
celkové mnozstvi suti je odhadovano na cca 3,81 m3.

Nejdfive bude vyhotoven objekt SO 02 — Farni zahrady, vrchni ¢ast, prebyte¢na zemina a ornice
bude pouZita v ramci objektu SO 01 — Farni zahrady, spodni ¢ast.

Nasledné bude proveden stavebni objekt SO 01 — Farni zahrady, spodni ¢ast. Odstranéni
stavajiciho obvodového plotu v délce 75,9 m a jeho nahrazenim novym 2D plotem s dvéma
branami aZ v zavéru, tj. po provedeni ostatnich ¢asti (chodnikl, vyvysenych zahon aj.).

V zavéru bude proveden objekt SO 04 — Vysadby strom( a kef(l a navazujici drobné terénni
Upravy a ohumusovani a oseti. Nakonec bude provedeno uvedeni dotéenych pozemk( do
puvodniho stavu a oseti.

Pozn.: Etapa Il. — SO 03 Parkovaci stani u fary bude provddéna zcela nezavisle na vyse
uvedeném, jelikoZ investorem je Rimskokatolickd farnost Holice, Jungmannova 7, 53401 Holice

B.3.5 Technologické reseni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

NavrZzena stavba neobsahuje technologickd zatizeni ve smyslu instalace strojnich nebo provoznich
technologickych celkd. Redeni spociva predeviim v realizaci stavebnich a sadovych UGprav vefejného
prostoru, jako jsou nové pési komunikace, terénni Gpravy, vysadba zelené, zfizeni vyvySenych zahond,
instalace mobiliare a vystavba oploceni. Veskeré pouZité konstrukce a prvky maji charakter béznych
stavebnich vyrobk(l bez narokd na technologické napojeni Ci provozni zafizeni.

V ramci stavby budou vyuZity standardni stavebni technologie odpovidajici charakteru jednotlivych
konstrukci, zejména hutnéni zemin, realizace podkladnich vrstev z kameniva, pokladka dlazeb, betonaz
zadkladovych konstrukci a osazovani prefabrikovanych prvk(. PFi realizaci budou pouzity bézné stavebni
mechanismy a naradi.

Z hlediska technického reSeni je nutné respektovat stavajici inZenyrské sité a jejich ochranna pasma,
pricemz prace v jejich blizkosti budou provadény se zvySenou opatrnosti. Stavba nevyzaduje napojeni
na nové technologické zdroje ani instalaci zafizeni s trvalym provozem a neklade zvlastni pozadavky na
technickou infrastrukturu.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Navrzena stavba predstavuje Upravy verejného prostranstvi bez objektl a technologickych zatizeni se
zvySenym pozarnim rizikem. PouZzité materidly jsou prevdiné nehofrlavé a nevyzaduji zvlastni opatreni
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nad ramec platnych predpist. Pristup pro jednotky pozarni ochrany je zachovan, pficemz neni nutné
zfizovat nové zdroje pozarni vody ani pozarné bezpelnostni zafizeni. Pfi realizaci stavby budou
dodrieny zakladni zdsady pozarni bezpecnosti na stavenisti.

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana

Projektova dokumentace nefresi.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

NavrZena stavba splfiuje hygienické pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi a nema negativni vliv
na okoli. Vzhledem k charakteru uprav verejného prostranstvi nedochazi ke vzniku Skodlivin,
nadmeérného hluku ani vibraci nad ramec bézné stavebni ¢innosti. Pfi realizaci budou dodrzeny platné
hygienické limity, zejména v oblasti hluku, prasnosti a nakladani s odpady.

Stavenisté bude vybaveno odpovidajicim zdzemim pro pracovniky (napf. mobilni hygienické zafizeni) a
bude zajistén poradek a Cistota v jeho okoli. Po dokonceni stavby bude Uzemi uvedeno do vyhovujiciho
stavu bez negativnich dopadl na zdravi osob a Zivotni prostredi.

B.3.9 Zasady ochrany stavby prfed negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

V okoli stavby se nevyskytuji hlubinné doly a Uzemi neni seizmicky rizikové. Uzemi neni tteba
posuzovat z hlediska rizika vyskytu radonu.

Pri stavbé budou respektovany podminky dotéenych organ( statni spravy (prilozeno v dokladové
Casti E) i provozovatel(l inzenyrskych siti a dalSich zafizeni s ochrannymi pasmy.

Stavba se ze své podstaty nachazi v aktivni zaplavové zéné. Z konstrukéniho a materidlniho hlediska
stavba bude odolnd proti Gcinkiim proudici vody. Stavebni prace budou probihat ¢aste¢né ve vodnim
prostredi. Tomu musi dodavatel ptizpUsobit zplsob vystavby.

B.4  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje Zaddné napojeni na technickou infrastrukturu.

B.5 Dopravni reSeni

Dopravni feSeni vychazi ze stavajiciho stavu a charakteru Uzemi a navrhuje jeho doplnéni o nové pési
komunikace a zlepseni prostupnosti Uzemi. NavrZzené chodniky navazuji na stavajici komunikacni sit a
zajistuji bezpecny pohyb pésich v feSeném prostoru. Soucasti navrhu je také zfizeni parkovaciho stani u
objektu fary.
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Stavba nevyvolava vyznamné zmény v dopravnim zatiZzeni Uzemi. PFistup na stavenisté bude zajiStén po
stavajicich komunikacich. Béhem realizace mize dochazet k do¢asnému omezeni dopravy, které bude
minimalizovdno a organizovano tak, aby byl zachovan bezpeény provoz v Uzemi.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Navrh feSeni vegetace vychazi ze stavajiciho charakteru Uzemi a zahrnuje jeho revitalizaci a doplnéni o
nové vysadby. V ramci pfipravy uzemi dojde k odstranéni nevhodnych a prestarlych drevin, naletové
vegetace a kfovin. Stdvajici hodnotné dieviny budou v maximalni mozné mife zachovany a chranény po
dobu vystavby.

NavrZena je nova vysadba strom(, kerd a trvalkovych zahon( vcetné vyvysenych zahond, doplnéna o
zaloZeni travnatych ploch. Soucasti rfeSeni je také rozprostreni ornice, mulCovani a nasledna udrzba
vegetace.

Terénni Upravy zahrnuji modelaci stavajiciho terénu v navaznosti na navrzené komunikace a plochy,
Upravu nivelet a zajiSténi odvodu a vsakovani destovych vod. Veskeré Upravy jsou navrieny tak, aby
respektovaly stavajici poméry v Uzemi a prispély ke zlepseni estetické i funkcni kvality prostoru.

B.7  Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda: realizaci udrzby vodniho toku nedojde ke
zhorseni kvality ovzdusi, nedojde ke zvyseni hladiny hluku v oblasti.

Stavba svym charakterem nepodléhd povinnému hodnoceni dle zdkona 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostiedi. V pribéhu praci bude respektovan zédkon ¢. 114/1992. o ochrané pftirody a krajiny ve znéni
pozdéjsich predpisli. Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sbh. v platném znéni musi
byt vzniklé odpady tfidény a pfedany k dalSimu vyuZiti osobé s pfisluSnym opravnénim.

e Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamdatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné: Z hlediska ochrany pfirody a
krajiny nesmi pfi stavebnich pracich dojit k poSkozeni stavajicich dfevin a kofenového systému.

e Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000: Zajmové Uzemi se nachazi mimo soustavu
chranénych uzemi Natura 2000.

e Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanovisko EIA: Jednd se o
podlimitni stavbu z hlediska zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

e Navrhovand ochrannd a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisQ: neni stanoveno.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni
Celkové vodohospodarské reseni stavby respektuje stavajici odvodnéni Gzemi a zajistuje bezpecné

zasakovani srazkovych vod. Nové zpevnéné plochy (chodniky, pési komunikace a parkovaci stani) jsou
propustné, co? umoini vsakovani vody do podloZi a minimalizuje odtok do okoli. Upravy terénu jsou
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navrzeny tak, aby respektovaly ptirozené spady a umoznily plynuly odtok vody. Celkové teseni
nepredstavuje negativni vliv na okolni pozemky ani na stavajici vodni rezim v lokalité.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrZzovat standardni technické normy a postupy. Pracovnici
stavby budou vyskoleni a protokolarné prezkouseni z bezpecnostnich predpisu.

Stavba musi respektovat zejména Zikon ¢.309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Provadécim predpisem k uvedenému zakonu je Naftizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich poZzadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich véetné pfiloh ¢.1-5 a dalsi souvisejici predpisy a
normy. Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s Nafizenim vlady ¢.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky. VSichni pracovnici zhotovitele stavby musi pfi praci pouzivat predepsané ochranné
pracovni pomucky.

Pti praci v ochrannych pasmech podzemnich zafizeni je tfeba dodrzovat podminky a natizeni spravci
téchto podzemnich i nadzemnich vedeni. Béhem stavebnich praci jsou povinni Ucastnici vystavby
dodrZet veskerd poZarni opatreni, zejména tam, kde se predpokldda zvysené poZarni nebezpedi. Za
pozarni bezpecnost na stavenisti odpovidaji jednotlivé stavebni organizace, jejichZ pracovnici musi byt
seznameni s pozarnimi predpisy a pozarné bezpecnostnimi podminkami. Po uvedeni do provozu je
tfeba, aby provozovatel respektoval vSsechna pravidla a nafizeni, tykajici se bezpecnosti prace.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
Dopravni infrastruktura

Pfistup je zajistén po obecnich komunikacich a dale po travnatych pozemcich ve vlastnictvi
Rimskokatolické farnosti Holice, Jungmannova 7, 53401 Holice. Vice viz vykres C.2 a C.3. Pro pfistup do
vrchni lokality u kostela sv. Martina bude nutno ziskat povoleni Mésta Holice vjezd je zde totiz povolen
pouze pro zasobovani a mistni residenty. Souhlasy s pfistupem od jednotlivych vlastnik( jsou uvedeny
v dokladové ¢asti E, E4_dotceni viastnici.

Pristupové komunikace a pozemky budou uvedeny do plvodniho stavu. Stavebni mechanizaci je nutno
pfizplsobit mistnim podminkam.

Pfed zahdjenim stavby bude proveden pasport cest, propustki a pozemk( uréenych jako docasné
pristupové trasy. Po dokonceni musi byt tyto cesty/pozemky uvedeny do plvodniho stavu na naklady
dodavatele stavby a predany majitelim.

Technickd infrastruktura
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V prabéhu vystavby bude dodavatel povinen si zajistit docasné napojeni na zdroj elektrické energie a
uzitkové vody a zajistit dostateéné mnozstvi pitné vody. K socidlnimu zafizeni se doporucuje pouzit
mobilni chemické toalety.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni:

Stavenisté bude radné zabezpeceno proti vstupu nepovolanym osobam opdskovanim. Stavenisté bude
fadné oznaceno cedulemi ,vstup zakdzan” a dalsimi dopliujicimi cedulemi upozorfiujicimi ucastniky
stavby na dodrZovani pouzivdni osobnich ochrannych pomucek. Na viditelném misté u pfijezdu na
stavbu bude dale umisténa informacni cedule obsahujici Udaje o dodavateli a kontaktni udaje na
stavbyvedouciho, pfipadné dalsi povérené osoby.

Stavba zahrnuje odstranéni vybranych strom(, parez(, krfovin a stavajicich drobnych konstrukci. Dfevni
hmota a stavebni sut budou odvezeny a likvidovany v souladu s platnou legislativou. Prace budou
provadény tak, aby nedoslo k poSkozeni okolnich inzenyrskych siti ani sousednich staveb. Pro ochranu
vegetace, kterd ma byt zachovana, budou vytyéeny ochranné zény a béhem praci budou dodrzena
doporucena opatieni proti poskozeni kofent a kmena.

c) odvodnéni stavenisté:

Prace je vhodné provadét vsuchém obdobi. V destivych obdobich mlze byt presun techniky po
podmacenych travnatych pozemcich problematicky a mlze byt nutné prace prerusit. Povodnova
situace v dané lokalité nehrozi (neni zde vodni tok).

d) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, véetné
pozadavk(l na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob
zajiSténi bezpecnosti provozu:

Vstup a vjezd na stavbu po dobu provadéni jsou vyznaceny ve vykrese C.2 a C.3. Stavenisté bude radné
ohrani¢eno a oznafeno pro zamezeni pfistupu nepovolanych osob. Obchozi trasy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nebudou vyhotovovany, jelikoz stavajici okolni pési trasy
(chodniky) zlstanou zachovany.

e) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté:

Docasné zabory stavby jsou uvedeny v tabulce v kapitole B. Souhrnnd technicka zprava, B.1 Celkovy
popis Uzemi a stavby, bod h).

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prosttedi pfi vystavbé:

PFi provadéni stavby dojde ke zhorseni Zivotniho prostfedi zejména hlukem a prachem. Je tfeba dbat
na to, aby nedoslo k dalSimu zhorSeni napf. unikem ropnych produkt(. Pfi realizaci je nutné, aby
dodavatel vyuzival veskerd zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrzena a dodrzoval zasady urcené
v této Casti dokumentace. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vSechny bezpeénostni
predpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména:
e Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hluénost nesmi prekradovat hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.
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e Ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim aktudlné platnym pravnim predpisam.

e Ochranu proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté
musi byt radné ocisténa, aby nedochdazelo ke znedistovani vefejné silni¢ni sité. Pfipadné
znedistovani musi byt pravidelné odstrafiovano.

e Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem zabezpedit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod. To zn. zajistit stroje proti Uniku
ropnych latek a mit na stavenisti v pfipadé potreby dostatek sorpc¢nich prostredka.

e Stavenisté bude dostatecné zajiSténo proti Uniku cizorodych chemickych latek do toku
(betonové a maltové smési, ropné latky apod).

e Béhem provadeéni praci nedojde k poskozeni kolem rostoucich dfevin.

e Terénni prace budou provadény pouze v denni dobu, tj. od hodiny po vychodu slunce az do
hodiny pred zapadem slunce.

e Dreviny rostouci v tésné blizkosti anebo v prostoru daného zdméru, které budou zachovany,
budou radné ochranény, tzn. kmen a vétve chranit napf. bednénim a bandazovanim.

o Zamérem nebudou v dotéené lokalité rozsSifeny invazni druhy rostlin, jako napf. netykavka
Zlaznata a zlatobyl kanadsky, a sou¢asné zamérem nebudou do dané lokality ani zavleceny dalsi
invazni druhy rostlin, jako napf. kfidlatka sp., bolSevnik velkolepy, javor jasanolisty apod.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti:

Béhem realizace stavby je nutno se fidit vSeobecné platnymi bezpeénostnimi predpisy pro ochranu
zdravi pfi praci. Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklada, Zze na stavbé budou soucasné pUsobit
zaméstnanci vice nez jednoho dodavatele. Proto neni povinnosti zadavatele stavby urcit koordinatora
bezpecnosti prace dle §14 odst 1) zakona 309/2006Sb. ProtoZe stavba nesplriuje podminky stanovené
v §15 odst. 1) pism. a) nebo b), neni taktéZ povinnosti zadavatele stavby dorucit oznameni o zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prace ve stanovené Ih(té. Bez ohledu na vyse uvedené musi byt stavba
provadéna pfi dodrieni vSech platnych technologickych, bezpeénostnich a technickych norem,
predpistl a zasad. Za jejich dodrzovani odpovidd pfislusnd provadéci firma a po prevzeti dila jeho
uzivatel. Provadéci firma zajisti, aby byly splnény poZadavky na pracovisté a pracovni prostredi na
stavenisti, pracovni prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy dle §3-5 zdkona
309/2006Sb a pfrislusnych provadécich predpisd (nafizeni vlady 362/2005Sb., 101/2005Sb.,
378/2001Sb. a 27/2002Sb.)

Zejména je nutno dbat na to aby:
e na stavenisté byl zamezen pfistup nepovolanym osobdam
e praci musi provadét pracovnici pfrislusné kvalifikace a musi byt vybaveni predepsanymi
ochrannymi pomuUckami
e vSechny osoby (v€etné hostll) zdrZujici se na stavenisti musi byt vybaveny ochrannymi
pomUlckami a byt naleZité proskoleni
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byly dodrzovany platné predpisy pro manipulaci s materidlem, dopravnimi prostredky a
stavebnimi stroji, véetné podminek vyrobcl a dodavatel(

skladovany material byl zajistén proti uvolnéni gravitaci, povétrnostnimi vlivy nebo jinymi
vnéjsimi vlivy, skladovani sypkych a prasnych materidld musi byt provedeno tak, aby bylo
zabranéno sifeni prachu v ovzdusi

béhem stavby vsichni Ucastnici vystavby dodrzZeli veskera protipozarni opatfeni

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Bilance zemnich praci bude vyrovnana.

Objem sejmuté ornice: 117,8 (SO 01) + 157,6 (SO 02) + 30,3 (SO 03) = 305,7 m3
Objem zpétného rozhrnuti ornice: 154,09 (SO 01) + 53,55 (SO 02) + 20,1 (SO 03) = 227,7 m3
Objem vykopku: 15,72 (SO 01) + 9,97 (SO 02) + 4,2 (SO 03) = 29,9 m3
Objem zasypu: 73,56 (SO 01) + 19,85 (SO 02) + 14,4 (SO 03) = 107,9m3
Ornice a vykopek celkem: 305,7 + 29,9 = 335,6 m3

Ohumusovani a zasypy celkem: 227,7 +107,9=335,5m3

i) limity pro uZiti vySkové mechanizace:

Jedinym limitem jsou elektrickd nadzemni vedeni a jejich ochranna pasma.

j) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a zpUsob pfipravy
a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky:

Viz popis v kapitole B.3.4 Zakladni technicky popis stavby, bod b).

k) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek:

V rdmci vystavby je nutno dodrZzet podminky dotéenych organi statni spravy.

V ramci realizace je predpokladan nasledujici postup Etapy I. (Investor Mésto Holice):

uréeni mista zafizeni stavenisté, provést pasportizaci pristupovych cest, pozemkd dotéenych
stavbou, okolni budovy a pfistupem vcéetné pofizeni fotodokumentace™

provedeni vytyéeni inzenyrskych siti (elektrickd vedeni CEZ, telekomunikaéni kabely CETIN,
verejné osvétleni a kanalizace).

odstranéni krovin v¢. ekologické likvidace

odstranéni strom0 a vytrhani parezl

vybourani ¢asti zdkladovych konstrukci z kamene a cihel (SO 02), obrubnikd a drobnych
stavebnich prvkd.

02 — Farni zahrady, vrchni ¢ast, pouZiti prebytecné zeminy a ornice do SO 01 — Farni zahrady,
spodni ¢ast.

SO 01 - Farni zahrady, spodni ¢ast, provadéni terénnich Uprav a zakladnich stavebnich praci.
Odstranéni stavajiciho obvodového plotu a instalace nového 2D plotu probéhne az po
dokonceni vSech ostatnich stavebnich ¢asti (chodniky, vyvySené zahony aj.).

SO 04 — Vysadby strom( a ketQ, drobné terénni Upravy, ohumusovani a oseti.

Uvedeni dotcenych pozemkl do plvodniho stavu: Ohumusovani, oseti, odstranéni zafizeni
stavenisté.
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V rdmci realizace je predpokladan nasledujici postup Etapy Il. — objekt SO 03 (Investor Rimskokatolicka
farnost Holice):

uréeni mista zarizeni stavenisté, provést pasportizaci pristupovych cest, pozemkd dotéenych
stavbou, okolni budovy a pristupem vcéetné pofizeni fotodokumentace™

provedeni vytyéeni inzenyrskych siti (elektrickd vedeni CEZ, telekomunikaéni kabely CETIN,
verejné osvétleni a kanalizace).

odstranéni strom( v¢. ekologické likvidace

vybourani ¢asti nadzdkladového smiSeného zdiva, zdkladovych konstrukci z kamene a cihel a
drobnych stavebnich prvka.

vyhotoveni parkovaci stani u fary véetné plotu (plot je moZno vyhotovit i dfive zvlast).

uvedeni dotéenych pozemk( do plvodniho stavu: Ohumusovani, oseti, odstranéni zafizeni
stavenisté.

Dil¢i terminy budou specifikovany ve smlouvé o dilo mezi investorem a zhotovitelem.

[) docasné objekty:

Nejsou.

m) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace:

Nakladani s odpady bude dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady., ktera
nahrazuje vyhlasku ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpad.

veskeré odpady, které budou vznikat pti provadéni stavby, budou vyuZivany pripadné
odstranovany zplisobem, ktery neohrozuje lidské Zivoty a Zivotni prostredi a ktery je v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb.., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni
(ddle jen zakon o odpadech), a se zvlastnimi predpisy.

vzniklé odpady budou shromaZzdovany utfidéné podle druhl a kategorii, zabezpeceny pred
znehodnoceni nebo jinym nezddoucim unikem, bude zajiSténo prednostné jejich vyuZiti,
dlsledné oddélovan odpad nebezpecny, napt. uniklé ropné latky apod. (§ 13 a § 15 zakona o
odpadech)

odpady, které nem{ze plvodce sdm vyuZit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech, je
povinen prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti (§ 16 zakona o
odpadech)

v pribéhu stavebnich praci bude vedena pribézina evidence vSech vznikajicich odpad( podle §
26 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Recyklace odpadl je v hierarchii zplsobu nakladani s odpady uprednostnéna pred odstranénim
odpadu (§3 a §9 zadkona o odpadech).

V rdmci této dokumentace se predpokldda vyrovnana bilance zemin a ornice.

Druhy odpadu, které mohou v rdmci stavebni ¢innosti vznikat:

16 01 19 Plast 0
Pozn.: pouze drobné obaly pri konzumaci potravin a ndpoju
17 01 07 Smési betonu, cihel, tasek a keramiky 0
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O — ostatni odpad, N — nebezpecény odpad

Smési betonu, cihel, tasek a keramiky (17 01 07) z Etapy |.: 3,8m3;6,1t(3,8*%1,6)
Projektova dokumentace predpoklada, Ze sut bude uloZena v recykla¢nim zafizeni, nebo na skladce.
Pozn.: celé cihly a ocisténé kameny je i moZno pouZit jako stavebni materidl

Smési betonu, cihel, tasek a keramiky (17 01 07) z Etapy Il: 21,2 m3; 33,9t (21,2*1,6)

Projektova dokumentace predpoklada, ze sut bude uloZena v recykla¢nim zafizeni, nebo na skladce.
Pozn.: celé cihly a ocisténé kameny je i mozZno pouZit jako stavebni materidl
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